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Znak sprawy: BS.271.9.2017
Nazwa zamdwienia: Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej

nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga
krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo.

UMOW A NI iiieeetiiiieeeeeneeseeesssssensssencns

zawarta w dniu w Kuznicy pomigdzy:

Gming KuZnica, Pl. 1000-lecia Panstwa Polskiego 1, 16-123 KuZnica
NIP 545-17-32-506, REGON: 050659421,
reprezentowang przez Pawla Miklasza — Wéjta Gminy Kuznica,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,
przy kontrasygnacie Marty Tokarskiej — Skarbnika Gminy

a

(Wykonawca, adres, NIP; REGON)

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawceg",

reprezentowanym przez:

0 nastepujace;j tresci:

§1
Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,
rozstrzygnietego w dniu ... , zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwang dalej ,,Ustawg”.

Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zadania: Wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej
dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wolkusze-droga krajowa nr
19-Lososna-Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe oraz robét budowlanych
polegajacych na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wolkusze-droga krajowa nr 19-Eososna-
Czuprynowo.

Zamoéwienie realizowane w ramach operacji typu ,,Budowa lub modernizacja drog lokalnych" w ramach poddziatania
»Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem Iub rozbudowa wszystkich rodzajow malej
infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczgdzanie energii", objgtego Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020

Szczegodtowy zakres robdt oraz obowigzki i uprawnienia stron Umowy okre$lajg nastgpujace dokumenty, ktore beda
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cz¢$¢ niniejszej Umowy, w nastepujacej kolejnosci:

1)  Oferta Wykonawcy,
2) Dokumentacja przetargowa.
Przedmiot umowy wykonany zostanie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce.

Komplet dokumentacji obejmuje sporzadzenie projektu budowlanego i wykonawczego branzy drogowej oraz w razie
koniecznosci telekomunikacyjnej i energetyczne;j:

1) Projekt budowlany — po 5 egz. dla kazdej branzy;

2) Projekt wykonawczy — po 5 egz. dla kazdej branzy;

3) Przedmiar robdt — po 4 egz. dla kazdej branzy;

4) Kosztorysy inwestorskie dla kazdej branzy z podaniem cen jednostkowych;
5) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.;

6) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne — po 3 egz. dla kazdej branzy;

7) Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych;

8) Pozwolenie wodno-prawne;

9) Operaty podziatowe gruntow;
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7.

10.

11.

12

10) Projekt stalej organizacji ruchu dla calego przedsigwzigcia zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem na
drogach powiatowych Powiatu Sokodlskiego w 4 egzemplarzach.

11) Raport z badan geotechnicznych w 2 egzemplarzach.

12) Komplet dokumentéw do uzyskania zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej ZRID.

Kompletna dokumentacja wolna od wad musi umozliwi¢ Zamawiajacemu, poprzez ztozenie wniosku, uzyskanie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej ZRID stosownie do ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) dla
zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga krajowa nr 19-Loso$na-Czuprynowo”.

Dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczeg6lnymi.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt maja by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129).

Wskazane jest aby Wykonawca dotozyl wszelkich staran celem zapoznania si¢ z ze stanem technicznym urzadzen
inzynieryjnych w pasie drogowym i okreslenia planowanych remontéw, przebudowy lub budowy nowych.

Zamawiajacy udzieli pisemnego pelnomocnictwa Wykonawcy do wystegpowania w jego imieniu w sprawach
administracyjnych zwigzanych z wystgpowaniem do urzedéw administracji publicznej i innych instytucji o uzyskanie
koniecznych i niezbednych decyzji, danych i uzgodnien, umozliwiajacych w szczegolnosci:

1) opracowanie mapy do celow projektowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

2) przygotowanie operatow podziatowych gruntow,

3) przygotowanie materiatow niezbednych do uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsiewzigcia i uzyskanie tej decyzji,

4) opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko (o ile taki bedzie wymagany),

5) opracowanie danych i uzyskanie pozwolenia wodno — prawnego,

6) przygotowanie dokumentéw do uzyskania zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej ZRID,

7) opracowanie innych uznanych za niezbedne przez Wykonawce, badz stosowne instytucje i urzedy, opracowan,
badan i analiz

. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

1)  urzadzenia terenu budowy,

2)  poniesienia kosztow wylgczen i wlaczen energii elektryczne;j,

3) zapewnienia dostepu do posesji w sgsiedztwie placu budowy,

4)  wykonanie kopi mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

5) wykonania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jego wdrozeniem na czas prowadzenia robot (konserwacja
oznakowania),

6) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych materiatow, odpadow i $mieci,

7)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeéci badZz urzadzen w toku realizacji — naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektow istniejacych i elementow
zagospodarowania terenu,

9) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania
go do uzytku,

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek
sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,

12) wykonania badan, prob, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

13) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajacego) przy wspotudziale niezaleznego
laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego,

14) dokonanie odbiorow robot w zakresie wszystkich branzy zgodnie z wymogami gestorow sieci,

15) uporzadkowania placu budowy po zakonficzeniu robét i przekazaniu go Zamawiajagcemu najpdzniej do dnia
odbioru ostatecznego.

16) Logo Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) musi by¢ na wszystkich
dokumentach zwigzanych z budowa.

17) Ustawienie tablicy informacyjnej zgodnie ze wzorem i wymaganiami w ramach Programu PROW

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Plan
Zapewnienia Jakosci i Plan BIOZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji robot
objetych niniejsza umowa oraz za szkody wynikajace z wadliwego wykonania robot, ujawnione w okresie gwarancji i
rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje si¢ naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji rob6t oraz
uporzadkowac teren zaplecza i plac budowy po ich zakonczeniu.

Dla odpowiedniego dokumentowania znalezisk oraz odkry¢ istotnych dla interpretacji historii, Wykonawca jest
zobowigzany do umozliwienia dziatania nadzoru archeologicznego zgodnie z warunkami okreslonymi przez
wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatow dostarczonych przez Wykonawce. Materiaty te,
powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) jak réwniez
spetnia¢ wszystkie wymagania okre§lone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw, o ktérych mowa w ust. 17 uzyska¢ od Zamawiajgcego
akceptacj¢ dla zastosowania tych materiatow.

Wykonawca obowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru okaza¢ w stosunku do materiatow, o ktorych
mowa w ust. 17 dokumenty potwierdzajace spetnianie wymagan okreslonych w ust. 18.

Roboty projektowe i budowlane obj¢te umows zostang wykonane zgodnie z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi
w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujacymi na terenie kraju normami
technicznymi, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

§2

Zamawiajacy udzieli w ciggu 5 dni od podpisania Umowy pisemnego petnomocnictwa Wykonawcy do wystepowania
w jego imieniu w sprawach administracyjnych zwigzanych z wystepowaniem do urzedéw administracji publicznej i
innych instytucji o uzyskanie koniecznych i niezbednych decyzji, danych i uzgodnien.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy nie p6zniej niz w terminie 7 dni od uprawomocnienia si¢ decyzji
ZRID i jednoczesnie przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi az do chwili wykonania
przedmiotu umowy petna odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy.

Do wszystkich robdt rozbidrkowych powinien by¢ sporzadzony protokodt z rozbidrki, spisany przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy, w ktorym zostanie okre$lona przydatno$¢ materiatéw uzyskanych z rozbiodrki.
Materiaty i przedmioty uzyskane z rozbidrki i uznane przez Inspektora Nadzoru za przydatne do ponownego
wykorzystania zostana przetransportowane przez Wykonawce na plac Zakladu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej, ul. Rolna 3, 16 - 123 Kuznica — beda one stanowily wtasno$¢ Zamawiajacego. Materiaty i przedmioty
uzyskane z rozbiorki i uznane przez Inspektora Nadzoru za nieprzydatne do ponownego wykorzystania zostana
zagospodarowane (zutylizowane) przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

§3

Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:
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10.

11.

12.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednocze$nie osobg uprawniong do uzgadniania szczegétéw z Wykonawcy
zwigzanych z wykonaniem dokumentacji projektowej.

§4

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie dokumentacji projektowej i kierowanie robotami budowlanymi
bedacymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednio uprawnienia
projektowe (projektant) i budowlane (kierownik budowy), zgodnie z obowiazujacym prawem.

Prace projektowe zostang wykonane przez firmg:

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang¢ w terminie 5 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia 0osob wymaganych
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

Zmiana Projektanta moze nastgpi¢ zgodnie z procedurg opisang powyzej i po zlozeniu przez nowego Projektanta
pisemnego o$wiadczenia o przejeciu obowigzkow projektanta, wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo budowlane, z
podaniem dnia przejecia obowigzkow oraz ztozeniu przez dotychczasowego Projektanta o$wiadczenia o zgodzie na
scedowanie obowigzkow projektanta na wskazang osob¢ z podaniem dnia przekazania tych obowigzkow.

Zmiana kierownika budowy musi by¢ odnotowana w dzienniku budowy, z podaniem stanu zaawansowania roboét
budowlanych i stopnia zabezpieczenia przekazywanego terenu budowy. Wpis poswiadcza nowy kierownik swoim
podpisem, podpisy skladaja réwniez inspektor nadzoru inwestorskiego i koordynator projektu. Nowy kierownik
budowy protokolarne przejmie od Zamawiajacego teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku osob, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 bedzie
traktowana, jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia prac zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania 0s6b innych niz wskazanych w ofercie stanowi
podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Projektant wskazany w ofercie z ramienia Wykonawcy zobowiazany jest do przyjazdow do siedziby zamawiajacego
na narady robocze z cato$cia posiadanego opracowania projektowego w terminach:

23.10.2017 r. godz. 9
20.12.2017 r. godz. 9%,
15.02.2018 r. godz. 9%;
23.03.2018 r. godz. 9%,

W przypadku, gdy projektant nie moze uczestniczy¢ w naradzie roboczej z przyczyn od niego niezaleznych wowczas
zastepuje go osoba, ktdra podpisata umowe z ramienia Wykonawcy.

Wykonawca zaptaci kar¢ zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 4 za kazda nieobecno$¢ na naradzie roboczej upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.
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13. Z narady roboczej zostanie sporzadzony protokét, w ktorym begda uwidocznione osoby biorace udzial w naradzie,
okreslony zostanie stopien zaawansowania prac projektowych, rozstrzygnicte zostang problemy pojawiajace si¢ na
etapie projektowania oraz zostanie udzielona wstgpna akceptacja Zamawiajacego dla przyjetych rozwigzan
projektowych przez Wykonawce.

14. Wykonawca w czasie wykonywania prac projektowych jest obowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu
kazdorazowo ustnych lub pisemnych wyjasnien, dotyczacych przebiegu prac projektowych, w terminie ustalonym
przez Zamawiajacego.

15. Wykonawca jest obowigzany przekazaé Zamawiajacemu bez zbednej zwloki wszystkie orzeczenia organow
administracji publicznej oraz opinie i uzgodnienia innych podmiotéw wydane w trakcie obowigzywania umowy.

§5

1. Rozpoczgcie prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy nastapi w dniu ..................... . Zakoniczenie prac
i wykonania umowy nastapi do dnia 31.10.2018 r.

1) Termin zakonczenia prac projektowych nastapi do dnia 30.03.2018 r. Zakonczenie prac projektowych oznacza
przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami i uzgodnieniami
niezbednymi do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji ZRID.

2) Termin zakonczenia robdt budowlanych i jednoczesnie cato$ci przedmiotu zaméwienia nastapi do dnia 31.10.2018
r. Wykonanie umowy obejmuje zakonczenie cato$ci robdt projektowych i budowlanych oraz przekazanie
zrealizowanych obiektow do eksploatacji.

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedktada Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do S$cistego przestrzegania terminéw wykonania poszczegélnych etapéw robot
wynikajacych z uzgodnionego przez obie strony aktualnego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

4. Ukonczenie poszczegolnych etapow robot winno by¢ udokumentowane:
1) Protokotem z narady roboczej lub protokotem zdawczo — odbiorczym w przypadku robdt projektowych,
2) wpisem do dziennika budowy, dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru

inwestorskiego w przypadku robot budowlanych.

5. Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru dokumentacji projektowej w formie pisemnej, na kancelari¢ Zamawiajgcego
(Kuznica, P1. 1000 — lecia Panstwa Polskiego 1, 16-123 Kuznica) na 4 dni robocze przed jego terminem wraz z
dotaczeniem jednego egzemplarza kompletnej dokumentacji objetej niniejszag umowa celem jej weryfikacji ze strony
Zamawiajacego.

6. Brak zalgczonego kompletu dokumentacji do pisma zglaszajacego gotowos¢ do odbioru bedzie skutkowat
niewaznoscig takiego zgloszenia.

7. Wykonawca zgtosi si¢ do Zamawiajacego po uptywie 4 dni roboczych liczac od dnia ztozenia waznego zgloszenia
gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, tj. w pigtym dniu roboczym o godz. 12% celem spisania protokohu zdawczo
— odbiorczego.

8. Przy spisywaniu protokotu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pozostate egzemplarze
dokumentacji wymagane umowa.

9. W przypadku ukonczenia robdt zanikowych lub robot ulegajacych zakryciu albo w przypadku przewidywanych
dhuzszych przerw w wykonaniu robét, Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru roboét najpdzniej w
terminie 3 dni od daty jego zgloszenia.

10. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robot budowlanych wpisem do dziennika
budowy i w formie pisemnej na kancelari¢ Zamawiajacego (Kuznica, P1. 1000 — lecia Panstwa Polskiego 1, 16-123
KuZnica).

11. Zamawiajacy dokonuje odbioru ostatecznego robot budowlanych (catosci zadania) w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego wykonanych robot.
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nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga
krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo.

12.

13.
14.

Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru. Protokot podpisujg obie strony umowy. Wykonawca w okreslonym terminie
usuwa wszystkie wady wskazane w protokole odbioru ostatecznego. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

Termin zakonczenia robot jest rozumiany, jako dokonanie odbioru ostatecznego wykonanych robot.

Po uptywie okresu gwarancyjnego i usunigciu przez Wykonawce wad, Zamawiajacy w ciggu 7 dni od powiadomienia
w formie pisemnej o usunieciu wad, dokonuje z udzialem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego, z ktorego
sporzadzony zostanie protokot odbioru pogwarancyjnego, ktory podpisujg obie strony umowy.

§6
Powstanie przeszkod w terminowym wykonaniu rob6t powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi w formie pisemnej Zamawiajacego o mozliwosci opdznienia robot, wynikajacej
ze zdarzen losowych niezaleznych od stron Umowy, ktorych wczesniej nie dato si¢ przewidziec.

W przypadku wystgpienia zdarzen losowych Wykonawca bgdzie mial prawo wystgpienia na pismie do Zamawiajacego
o wydtuzenie czasu na ukonczenie robot.

Ustalenie nowego terminu wykonania rob6t objetych niniejsza umowa wymaga pod rygorem niewaznos$ci aneksu do
umowy, podpisanego przez wszystkie strony kontraktu.

§7

W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych wynikajacych z bledow/pomytek w
dokumentacji projektowej, niezbednych z uwagi na bezpieczenstwo budowy lub wiasciwe funkcjonowanie przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego przed przystgpieniem do ich wykonania.
Roboty takie beda mogly by¢ wykonane po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce odpowiedniego Protokotu
koniecznosci.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wadach dokumentacji projektowej natychmiast po ich
wykryciu. Koszty korekty dokumentacji usuwajace wady dokumentacji projektowej, ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do natychmiastowej naprawy na swoj koszt, uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot
sieci wodociggowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych i drog dojazdowych uszkodzonych przez sprzet
Wykonawcy.

§8
Za wykonanie catosci przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe brutto (wraz z podatkiem VAT)
W WYSOKOSCI c.vveveiieiieieiiie e PLIN(SIOWHIE: eeeeeiniiiiiii et et et st sa et PLN)
w tym:
podatek VAT............ % W WYSOKOSCI ..cvenveniieieienenienienaen PLN(SIOWNIE: ...ooviiviiieiiicieseee e PLN)
cena netto W WySokoSCi ...oevevevcnienicneecnicnnennn PLN(SIOWNIE: «..eveuieiiiiiiiiici s s PLN)

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ..............oooieiiiiiiiiian
w tym:

ETAP I obejmuje sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy
w roku 2017 - 2018.

1) Za wykonanie Kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1264B na odcinku
Woltkusze-droga krajowa nr 19-£ososna-Czuprynowo, wynagrodzenie ryczattowe brutto (wraz z podatkiem

VAT) W WYSOKOSCI .o PLN(SIOWRIE: wovevveiiieieisiesies st PLN)
W tym:

podatek VAT............ % W WYSOKOSCI ..coveeveireiniciciceeennen PLN(SIOWNIE: ..viiviciiiiee e PLN)
cena netto W WySOKOSCI ...ovvveieviiicviirienese e PLN(SIOWNIE: ..o.viviiviiivieieiisiie e PLN)

ETAP II obejmuje wykonanie przebudowy drogi w oparciu o wczesniej opracowang przez Wykonawce kompletng
dokumentacje¢ projektowa w roku 2018
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Nazwa zamdwienia: Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej
nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga
krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo.

1) Za wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga krajowa nr 19-£ososna-
Czuprynowo, wynagrodzenie ryczattowe brutto (wraz z podatkiem VAT) w  wysokosci

............................................ PLN (SEOWRIE: ...cooveeveeiiiieiiereet e sesieesesenesesiesieesesenssesseessessenessed PLN)

w tym:

podatek VAT............ % W WYSOKOSCI ..o PLN(stownie: ... ....PLN)
cena netto W WySOKOSCH ..vvvevveeevenieieieeieie i PLN (STOWNIE: ..oviiviieeieieieieieeietee et PLN)

2) Za wykonanie Obstugi geodezyjnej przebudowy drogi powiatowej Nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga
krajowa nr 19-£ososna-Czuprynowo, strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe brutto (wraz z podatkiem

VAT) W WYSOKOSCI «..vvvenieviieieierieieenene PLN (SIOWRIE. ...ecvveeiieieiieeeeeeeeese et e PLN)
w tym:

podatek VAT............ % W WYSOKOSCI .ovvveeeeeiiriieiriee PLN(SIOWNIE: ....ooviviieriiieiinievieiesiesesieeas PLN)
cena netto W WYSOKOSCI .e.eveueerveeerieeienienicnicane PLN(SIOWNIC: ..o PLN)

2. Warto$¢ robot budowlanych nie moze zosta¢ podwyzszona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Warto$¢ catkowita
przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji umowy.

§9

1. Platno$¢ za faktur¢ VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajagcego na konto Wykonawcy Nr
............................................................................................ w Banku
................................................................................................................................... w ciagu 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury z zastrzezeniem § 17 ust. 29 i 30. Blednie wystawiona faktura VAT lub brak
protokotu odbioru spowoduja naliczenie ponownego 30 — dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia
poprawionych lub brakujacych dokumentow.

2. Wykonawca na fakturze umieszcza dane:

1) w polu ,,Nabywca” — Gmina Kuznica, Pl. 1000-lecia Panstwa Polskiego 1, 16-123 Kuznica, NIP 545-17-32-
506,

2)  wpolu,,Odbiorca” — Urzad Gminy KuzZnica, Pl. 1000-lecia Panistwa Polskiego 1, 16-123 KuzZnica.

3.  Podstawa ptatnosci dla opracowania projektowego i robot budowlanych wycenionych ryczattowo jest wartos$é
(kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

4.  Kwota ryczaltowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania, skladajace si¢ na wykonanie
zaméwienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza czgSciowe fakturowanie zadania. Przedmiotem faktury cze$ciowej moze by¢ fakt
zakonczenia i odebrania czg¢sci zamowienia zgodnie z ponizszymi zasadami.

6.  Ustala si¢ nastgpujace etapy zaplaty za wykonane prace:

1) pierwsza ptatno$¢ obejmuje wartos¢ wykonanej kompletnej dokumentacji projektowej — realizowana bedzie po
wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego kompletnego projektu budowlanego wraz z wymaganymi
pozwoleniami, zgloszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami wlacznie z prawomocng decyzja
pozwolenia na budowe - I potrocze 2018 r. ETAP I,

2) druga platno$¢ realizowana bgdzie po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego catego zakresu robot
drogowych, ktore Wykonawca ma do wykonania w ramach niniejszej umowy w oparciu o wczesniej
opracowang przez siebie dokumentacj¢ i zatwierdzong przez Zamawiajacego - II potrocze 2018 r. ETAP II.

§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwloki,
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Nazwa zamdwienia: Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej
nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga
krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo.

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i r¢kojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtloki. Termin zwtoki liczony bedzie od nastgpnego dnia od terminu
ustalonego na usunigcie wad,

3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego.

4) za kazdg nieobecno$¢ na naradzie roboczej opisanej w § 4 ust. 10 upowaznionego przedstawiciela wymienionego
w § 4 ust. 101 11 Wykonawecy w wysokosci 2 000,00 zt.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za zwloke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki.

3. W przypadku naliczania kar umownych przez Zamawiajacego dla Wykonawcy bedzie to miato odbicie protokolarne i
bedzie podstawa dla Zamawiajacego do wystawienia Noty Ksiggowej, obcigzajacej Wykonawce naliczonymi karami
umownymi, ptatnej w terminie 7 dni liczac od daty jej wystawienia.

Odmowa podpisu Wykonawcy na protokole nie wstrzyma procesu naliczania kar umownych.

5. Niewywigzanie si¢ Wykonawcy z obowiazku zaptaty naliczonych kar umownych wstrzyma wyplate wynagrodzenia
przez Zamawiajacego za przedmiot umowy do czasu wywigzania si¢ z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych.

6. Naliczone kary umowne Wykonawca wplaci Zamawiajacemu przelewem na konto bankowe nr 61 8093 0000
0000 1124 2000 0160 w Banku Spotdzielczym w Sokolce.

7. W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ naleznosci z tego tytutu z kwoty wynagrodzenia naleznego za przedmiot umowy.

§11
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

2. Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstapienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§12
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 6% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
8 ust. 1 niniejszej umowy, tj. Kwote eeveieiiiinienen PLN (stownie:
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalona w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
1T (0] w541 PPt

3. Strony postanawiaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza si¢ jako
gwarancj¢ zgodnego z umowg wykonania robot, za§ 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
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nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga
krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach i wysokoS$ciach jak nizej:

1)  70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym,

2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.
Podstawa zwolnienia 30% kwoty zabezpieczenia jest spisany protokot z oceny stanu przebudowanej infrastruktury.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa w ust. 4
pkt. 2) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakonczenia robot okreslony w § 5 Wykonawca zobowigzany
jest dostosowac terminy obowigzywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia robot, z
uwzglednieniem konieczno$ci zachowania ciaglo$ci wniesionego zabezpieczenia. Powyzszy zapis dotyczy takze
aktualizacji polisy OC.

§13
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na caty przedmiot Umowy na okres «...eeeeveees lat.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sig:
1)  w dniu udostepnienia do uzytkowania przedmiotu Umowy po protokolarnym, bezusterkowym odbiorze robot,

2) w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

3) dla wymienianych materiatlow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli wada ujawnita
si¢ przed uplywem tego okresu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przystgpienia do usuwania wad na kazde
wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia takiego wezwania.

Strony ustalaja, Zze okres rekojmi na przedmiot Umowy wynosi 5 lat.
Bieg okresu rgkojmi rozpoczyna sig¢:
1)  w dniu udostepnienia do uzytkowania przedmiotu Umowy po protokdlarnym, bezusterkowym odbiorze robot,

2) w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

3) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po okresie okreslonym w ust. 5, jezeli zglosit wade
przed uptywem tego okresu.

§ 14

Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany
kazdorazowo protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po uplywie okresu
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w
§ 12 ust. 4 Umowy.

§15

Wykonawca zobowigzuje si¢ ubezpieczy¢ (Kontrakt — przedmiot niniejszej umowy) w imieniu wlasnym i
Zamawiajgcego z tytulu strat i szkod, za ktore odpowiada na podstawie niniejszej umowy. Ubezpieczenie to obejmuje:
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1)  szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach,
2)  szkody w sprzgcie,

3) szkody w mieniu stanowigcym wlasno$¢ Zamawiajacego (oprocz robot, urzadzen, materialow i sprzgtu),
powstate w zwigzku z wykonaniem umowy,

4)  nieszczeSliwe wypadki,
5)  szkody o0sob trzecich.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy ubezpieczenia realizacji zobowiazania wynikajacego z
przedmiotowej umowy (kontraktu) i ma ubezpieczaé realizacj¢ przedmiotu umowy o warto$ci nie mniejszej niz cena
brutto zaoferowana przez Wykonawce, tj.0 .ccieeeiieiiiieiiiiiiiiiiieiieieeeenneneeo. PLN  (sfownie w  PLN:

3. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do wgladu oryginaty polis ubezpieczeniowych i dostarczy ich kserokopie.
Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ przez Wykonawce przedstawione do akceptacji Zamawiajacego
przed data rozpoczecia robot budowlanych podang w Umowie.

4. Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktorejkolwiek z zadanych umow ubezpieczenia,
to Zamawiajacy bedzie mogt dokonaé ubezpieczenia, ktore Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktore
Zamawiajacy poniesie oplacajac skladki ubezpieczeniowe, bedzie mogh potracié z wynagrodzen naleznych
Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze si¢ nie nalezy, Zamawiajacy bedzie mogt dochodzi¢
zwrotu poniesionych kosztow na zaptate sktadek.

5. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie mogg byé dokonane bez zgody Zamawiajacego.

6. Obie strony begdg przestrzega¢ wszystkich warunkow zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

§16
1. Dopuszczalne zmiany postanowien umowy.
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy mogg nastapic, gdy:

a) zaistniejg warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych w tym przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

b) zaistniejg zdarzenia o charakterze sity wyzszej, niezaleznie od stron, ktore uniemozliwityby terminowe
wykonanie zobowigzan. Strony zobowigzuja si¢ do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania
przedmiotu umowy. Za sit¢ wyzszg uwaza si¢ zdarzenie zewngetrzne, niezawinione przez zadng ze Stron,
ktorych skutkéw nie da si¢ przewidzie¢, ani im zapobiec. W szczegolnosci za site wyzsza bedzie si¢ uwazaé
dziatania sit przyrody takie jak: huragan, trzgsienie ziemi, powodz oraz inne zdarzenia takie jak: wojna,
zamieszki, skazenia radioaktywne itp..

C) =zaistnieja zmiany bedace nastepstwem dzialania organdéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie
zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.. Odmowa
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w
dokumentacji projektowej, koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub
oczekiwan o0sob trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych
do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowys;

d) =zaistniejg inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, ktorych wczeéniej nie
mozna bylo przewidzieé, skutkujace niemozliwo$cia prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy.

2) W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt. 1), termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposob nalezyty.

3) Zmiany os6b funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy moga nastgpi¢ w przypadku:
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a) zmiany os6b realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i gérnicze lub w innych
ustawach, spetniajgce warunki udziatu w postepowaniu;

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
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b) zmiany o0s6b przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktoérych wymagano
okreslonego doswiadczenia Iub wyksztatcenia na inne legitymujace si¢ doswiadczeniem lub wyksztatceniem
spetniajacym warunki udzialu w postgpowaniu.

4) Pozostate okolicznosci mogace skutkowa¢ mozliwo$ciag zmiany umowy:
a) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;
b) zmiana powszechnie obowigzujacych przepisoOw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje¢ przedmiotu
zamowienia
c) zastapienie Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia nowym Wykonawca gdy:

— w wyniku polgczenia, podzialu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcey lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu, nie zachodzag wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociagga to za sobg
innych istotnych zmian umowy;

— w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.

§17

1. Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej Umowy:

............................................................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych czesci

robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy:
Zgodnie z oferta Wykonawcy, podmiot udostgpniajacy zasoby, t]. .....o.vereeirininiiriiieieiteeeieneeeeeaea bedzie
uczestniczyt W wykonywaniu zamoOwienia w nastgpujacym zakresie:

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacjc Umowy o podwykonawstwo. Jezeli
zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 ze zm.), w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji
zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu dokumentu na kancelari¢ Zamawiajgcego, zgtosi w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia a w szczegdlnoscei:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi Iub roboty budowlane;j;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 6;

C) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robot przez
Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisania tych uméw od zgody Wykonawcy i
Zamawiajacego,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 4.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty wptywu dokumentu na kancelari¢ Zamawiajacego,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu dokumentu na kancelari¢ Zamawiajacego, zglosi sprzeciw w
formie pisemnej do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 5.

Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty wptywu dokumentu na kancelari¢ Zamawiajacego, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej.

Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ma obowigzek przedlozenia Zamawiajacemu projektow umoé6w o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektow ich zmian, oraz po§wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane i ich zmiany.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty wplywu dokumentu na kancelari¢ Zamawiajacego zglosi zastrzezenia w
formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamdowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
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19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie uwag w formie pisemne;j
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 16. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci nalezne;j
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w
ust. 16, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktéorych mowa w ust. 16, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto§ci umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

23. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej z zastrzezeniem ust. 19 i 20 oraz ust. 29 i 30.

24. Przy zawieraniu umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami stosuje si¢ zasady zgodne z zapisami ust.
3-15.

25. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ dane dotyczace stron umowy, a w szczegdlnosci: nazwy (firm)
stron; adresy; telefony kontaktowe; NIP; Regon; nr rachunkéw bankowych;

2) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zakres rzeczowy okreslajacy przedmiot umowy o
podwykonawstwo oraz warto$¢ zobowigzania wynikajacy z jej realizacji;

3) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ termin realizacji zobowigzan wynikajacych z umowy o
podwykonawstwo;

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

7) umowa o podwykonawstwo musi wskazywac¢ osoby odpowiedzialne za realizacj¢ umowy;

8) podwykonawca, ktory zamierza zawrze¢ umowg z dalszym podwykonawca, musi uzyskaé zgodg
Wykonawcy i Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo i przedtozy¢ im projekt umowy z
dalszym podwykonawcg;
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26.

27

28.

29.

30.

31.
32.

33.
34.

35.

1.

2.

9) umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ zapis dotyczacy niezwlocznego przekazania Wykonawcy
oswiadczenia podwykonawcy w przypadku, gdy naleznosci zwigzane z realizacja zaméwienia (badz jego
czesci), zostaly zaplacone przez Wykonawce w pelnej wysokosci oraz w terminie, jezeli taka okoliczno$é
zachodzi.

Wysokosci kar umownych, z tytutu:

1) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokosci 10% niezaptaconej nalezno$ci brutto;

2) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

3) w przypadku nieprzedtozenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy dzien od
daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
Iub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia jej
ujawnienia;

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosSci

1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej w informacji, o ktorej mowa w § 17 ust 11.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkow
wynikajacych z umowy z Zamawiajacym i obowiagzujacych przepisow prawa.

W przypadku otrzymania przez  Zamawiajagcego  informacji, iz  Wykonawca nie  zaplacit
Podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajacy bedzie mial prawo do powstrzymania si¢ z
ptatnoscia wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci. Czg$¢ zatrzymanego wynagrodzenia
nie bedzie wyzsza niz sporna kwota.

Przed wyptata wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenie podwykonawcow, iz
nalezno$ci zwigzane z realizacjg zamoéwienia (badz jego czeSci), zostaly podwykonawcom zaptacone przez
Wykonawce w pelnej wysoko$ci oraz w terminie.

W  przypadku wykonania niniejszej umowy bez udzialu Podwykonawcow, Wykonawca przed wyptatg
wynagrodzenia, ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy ma prawo dokona¢ potracenia naliczonych kar umownych z jakiejkolwiek naleznosci przystugujacej
Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy.

Jezeli wysoko$¢ szkody przewyzszy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze dochodzié
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastgpstwem nienalezytego wykonania
Zamowienia i zobowigzuje si¢ pokry¢ je w pelnej wysokosci.

§18

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcge w zwigzku z wykonywaniem Umowy beda
traktowane jako wrazliwe. Wykonawce zobowiazuje si¢ do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie.
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowiagzania do zachowania w tajemnicy tych informacji
przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sig:
1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez Wykonawce lub bedacych w jego posiadaniu przed zawarciem niniejszej
Umowy, o ile na mocy wcze$niejszych porozumien lub umoéw zawartych przez Wykonawce nie zostaly one
okreslone jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub $cisle tajne;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientow, o ile na
mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaly okreslone jako poufne
badz zastrzezone, tajne lub Scile tajne.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktorej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane przepisami
obowiazujacego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sadu lub organu wladzy publiczne;j.

Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatdéw i dokumentéw oraz przekazanie ich
oryginaléw Zamawiajacemu niezwlocznie po zakonczeniu trwania Umowy.

Informacje nie stanowigce informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy moga by¢ ujawniane publicznie
jedynie za wyrazong wprost zgoda Zamawiajacego 1 w sposob okre§lony przez Zamawiajacego.

W zwigzku z realizacjg zadania bedacego przedmiotem niniejszej umowy, Administrator Danych - Zamawiajacy
powierza przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Zakres przetwarzania obejmuje dane w zakresie: decyzji administracyjnych, danych osobowych ujetych w
dokumentacji przetargowej, korespondencji, Pelnomocnictw i upowaznien.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przetwarzania powierzonych danych osobowych wytacznie w celu realizacji Umowy,
o ktorej mowa w ust 6.

Wykonawca o§wiadcza, Ze nie bgdzie przetwarzatl powierzonych danych osobowych w panstwie trzecim w rozumieniu
art. 7 pkt 7 Ustawy, tj. w panstwie nienalezacym do " Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé wszelkie czynnosci wynikajace z przetwarzania powierzonych danych
osobowych z najwyzszg starannoscia.

Jezeli wystapia zagrozenia mogace mie¢ wplyw na odpowiedzialno§¢ Administratora Danych — Zamawiajacego za
przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie podja¢ dziatania w celu
ich usunigcia oraz natychmiast zawiadomi¢ o nich Administratora Danych — Zamawiajacego.

Ewentualne powierzenie Podwykonawcy Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, ktorych Administratorem
Danych jest Gmina KuZnica nastgpuje na podstawie umowy zawartej w imieniu Administratora Danych przez
Wykonawce z Podwykonawca. O tym fakcie Wykonawca kazdorazowo pisemnie poinformuje Administratora Danych
— Zamawiajacego podajac dane podmiotu, ktéremu dane powierzytl. Za dzialania lub zaniechania podwykonawcy
Wykonawca odpowiada jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie przetwarzal dane osobowe przy uzyciu urzadzen i systemow informatycznych
zapewniajgcych odpowiedni poziom bezpieczenstwa wynikajacy z obowigzujacego prawa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ spetni¢ warunki, w tym podjac $rodki zabezpieczajgce powierzone dane, o ktorych mowa
w art. 36-39 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz spetni¢
wymagania, o ktorych stanowi art. 39a tejze Ustawy.

W przypadku stwierdzenia przez Administratora Danych — Zamawiajacego uchybien w zakresie przetwarzania danych
osobowych, Administratorowi Danych - Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zadania natychmiastowego
wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunigcie uchybien.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej Administratorowi Danych — Zamawiajacemu w
wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczegdlno$ci zobowigzuje si¢ do pokrycia
poniesionych przez Administratora Danych — Zamawiajacego kosztow procesu i zastgpstwa procesowego, a takze
odszkodowania na rzecz osoby, ktorej naruszenie dotyczyto

§19

Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.
2015 poz. 2164 ze zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze
zm.).

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:
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— wszelkie czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Tak wigc wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie
dotyczy migdzy innymi kierownika budowy, kierownikow robot, projektanta, geodety wykonujgcego obstuge
geodezyjng, oraz innych osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332). Wymog nie dotyczy rowniez osob
fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie), ktére wszystkie czynnos$ci wskazane
przez Zamawiajacego (jako podlegajace zatrudnieniu na umowe o prace) wykonuje samodzielnie.

3. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu informacje o liczbie i osobach
skierowanych do wykonania robot budowlanych w ramach przedmiotowego zamoéwienia, z ramienia Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow.

4.  Zmiana wykazu o0sob, o ktérych mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy — Wykonawca przedstawia korekte tej
listy do wiadomosci Zamawiajgcego.

5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg 0osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w
ust. 2 czynnoS$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby
tych o0sdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prac¢ osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczen, zanonimizowang w Sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

7. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
0sOb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej za kazda ujawniong osobg (pracownika), ktora wykonuje prace niezgodnie z
wymogami Kodeksu Pracy i Zamawiajgcego, w wysokosci 1000,00 zi. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespethienie przez Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga Inspekcje Pracy.
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§ 20

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy strony zobowigzuja si¢ wyczerpa¢ drog¢ postepowania
ugodowego, kierujac swoje roszczenie do strony przeciwnej.

2. Kazda ze stron zobowigzana jest do ustosunkowania si¢ W formie pisemnej do roszczenia w ciggu 7 dni od chwili
zgloszenia roszczenia.

3. Jezeli strona odmowi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 2
lub nie wyrazi zgody na mediacje, albo od mediacji odstgpi, to spor bedzie rozstrzygany przez sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§21
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje si¢ przepisy:
1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),
2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),
3) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).
2. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla:
1) Wykonawcy,

2) Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata

Skarbnika Gminy Kuznica
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