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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,,Udzielenie i obstuga dlugoterminowego
kredytu bankowego w wysokosci 1 700 000,00 z} przeznaczonego na pokrycie
deficytu budzetowego wynikajgcego m.in. z realizacji zadan inwestycyjnych pn.
przebudowa drogi gminnej Nr 103652B Kuznica-Czuprynowo, zakupu wozu
bojowego dla OSP Kuznica, zakupu zamiatarki oraz kosiarki bijakowej, budowa
instalacji wykorzystujgcych odnawialne zrédla energii, opracowanie projektu
technicznego na budowe punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych.”

Pytanie nr 1

Proszg o podanie podmiotow powiazanych kapitatowo z JST (nazwa, regon 1 % udzialow, jakie
posiada JST)

Odpowiedz:
Gmina Kuznica nie posiada podmiotow powigzanych kapitalowo (spétek).

Pytanie nr 2

Na jakim poziomie na dzief 30.06.2017 jest dochéd ze sprzedazy majatku Gminy?.

Odpowiedz:
Plan dochodéw ze sprzedazy majatku gminy zostat okreslony na kwote 35 000,00 zt. Na dzien
30.06.2017 powyzsze dochody zrealizowane zostaly na poziomie 18,29 % planu (6401,00 z}).

Pytanie nr 3

Na jaka minimalng kwotg planowane sg przetargi na sprzedaz majatku i czy jakie$ zostaly juz
ogloszone, jesli tak to jaka kwota

Odpowiedz:

Planowanie jest ogloszenie przetargu na sprzedaz dziatki rolnej o wartosci okoto 5 500,00 zt,
w trakcie realizacji jest sprzedaz bezprzetargowa gruntu na kwotg okoto 25 000 zt, w lipcu 2017
roku sfinalizowano sprzedaz dziatki rolnej o wartogci 4350,00 zt.

Pytanie nr 4:

Jesli chodzi o zadania inwestycyjne prosimy o udostgpnienie  nastepujace;
dokumentacji/informacji:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 103652B Kuznica-Czuprynowo — nazwe i lokalizacje
inwestycji, aktualny stan zaawansowania inwestycji i dotychczas poniesione naklady
finansowe, kosztorys i harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanego zadania
inwestycyjnego, pozwolenia na budowe/przebudowg wraz z zatwierdzeniem projektu
budowlanego (o ile dotyczy),

Przebudowa drogi gminnej Nr 103652B Kuznica-Czuprynowo, inwestycja zlokalizowana jest
na terenie obrgbow geodezyjnych: Kuznica, Kowale kolonia i Czuprynowo, gm. Kuznica.
Inwestycja jest zgloszona do odbioru koficowego. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie:



6 24725 zt, w 2017 r.: 73 800,00. Do wydatkowania pozostato: 1714 620,00 w tym
1 091 012,00 zt — $rodki z budzetu Unii Europejskiej — wyprzedzajace finansowanie.

2. Zakup wozu bojowego dla OSP Kuznica, zakup zamiatarki oraz kosiarki bijakowej —
planowany termin zakupu/realizacji zadania inwestycyjnego, catkowity koszt zakupu 1
dotychczas poniesione naktady finansowe na zakup srodkéw trwatych,

Zakup wozu bojowego (ratowniczo gasniczego) - rozstrzygnigto postepowanie przetargowe
koszt zakupu pojazdu to 867 519,00 zt. Zakupu dokonuje OSP Kuznica. Na zakup zostanie
przekazana przez gmine dotacja w kwocie 567 500,00 zi. Planowany termin odbioru
koncowego: 15 listopada 2017 r. Zamiatarka i kosiarka bijakowa zostaly juz zakupione
optacono fakture na kwote 36 838,50 zt w dniu 17.07.2017 roku.

3. Budowa instalacji wykorzystujacych odnawialne Zrédta energii — nazwg i lokalizacjg
inwestycji, termin rozpoczgcia i zakonczenia, aktualny stan zaawansowania inwestycji
i dotychczas poniesione naklady finansowe, kosztorys i harmonogram rzeczowo-
finansowy realizowanego zadani inwestycyjnego, pozwolenia na budowe/przebudowe
wraz z zatwierdzeniem projektu budowlanego (o ile dotyczy),

Realizacja tego przedsiewziecia w roku 2017 dotyczy opracowania dokumentacji technicznej.
Dokumentacja zostala wykonana, faktur¢ optacono w dniu 28.04.2017 r. na kwote 29 520,00
z1. Pozostata cze$¢ inwestycji planowana jest do realizacji w 2018 r.

4. Opracowanie projektu technicznego na budowg punktu selektywnej zbiorki odpadow
komunalnych — catkowity koszt inwestycji; lokalizacja inwestycji, ktorej dotyczy
opracowywany projekt techniczny, termin realizacji/zakonczenia;

Catkowity koszt inwestycji — 34 000,00 zt brutto. Lokalizacja inwestycji — dziatki o nr geod.
785/1, 786/1 obreb Kuznica, gm. Kuznica. Termin wykonania (przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu do zaakceptowania) — 30.09.2017 r.

I transza w kwocie 27 200,00 zt ptatna bedzie po dokonaniu odbioru koncowego, w terminie
do 31.12.2017 r., II transza w kwocie 6 800,00 zt ptatna bedzie po otrzymaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowg
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