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UMOWA nr ………………………………….. 

 
 

zawarta w dniu  w Kuźnicy pomiędzy:  

 

Gminą Kuźnica, Pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica 

NIP 545-17-32-506, REGON: 050659421, 

(adres Zamawiającego) 

tel. 85 722 92 81 faks 85 722 92 80 e-mail: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl. 

zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym", 

reprezentowanym przez: 

Pawła Mikłasza – Wójta Gminy Kuźnica, 

przy kontrasygnacie Marty Tokarskiej – Skarbnika Gminy 

a  

 

(Wykonawca, adres, NIP; REGON) 

tel.  faks  e-mail:  

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą", 

reprezentowanym przez: 

 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

rozstrzygniętego w dniu ……………………….., zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej „Ustawą”. 

2. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zadania: WWyykkoonnaanniiee  ww  ssyysstteemmiiee  „„zzaapprroojjeekkttuujj  ii  wwyybbuudduujj””  kkoommpplleekkssoowweejj  

ddookkuummeennttaaccjjii  pprroojjeekkttoowweejj  ddllaa  pprrzzeebbuuddoowwyy  ddrrooggii  ppoowwiiaattoowweejj  nnrr  11226644BB  nnaa  ooddcciinnkkuu  WWoołłkkuusszzee--ddrrooggaa  kkrraajjoowwaa  nnrr  

1199--ŁŁoossoośśnnaa--CCzzuupprryynnoowwoo  wwrraazz  zz  uuzzyysskkaanniieemm  ddeeccyyzzjjii  oo  ppoozzwwoolleenniiuu  nnaa  bbuuddoowwęę  oorraazz  rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh  

ppoolleeggaajjąąccyycchh  nnaa  pprrzzeebbuuddoowwiiee  ddrrooggii  ppoowwiiaattoowweejj  nnrr  11226644BB  nnaa  ooddcciinnkkuu  WWoołłkkuusszzee--ddrrooggaa  kkrraajjoowwaa  nnrr  1199--ŁŁoossoośśnnaa--

CCzzuupprryynnoowwoo.. 

3. Zamówienie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

4. Szczegółowy zakres robót oraz obowiązki i uprawnienia stron Umowy określają następujące dokumenty, które będą 

uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w  następującej kolejności:  

1) Oferta Wykonawcy,  

2) Dokumentacja przetargowa. 

5. Przedmiot umowy wykonany zostanie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę. 

6. Komplet dokumentacji obejmuje sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej oraz w razie 

konieczności telekomunikacyjnej i energetycznej: 

1) Projekt budowlany – po 5 egz. dla każdej branży; 

2) Projekt wykonawczy – po 5 egz. dla każdej branży; 

3) Przedmiar robót – po 4 egz. dla każdej branży; 



                                                                 
                  Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

                  Rozwoju Obszarów Wiejskich  

 

Znak sprawy: BŚ.271.9.2017 
Nazwa zamówienia:  Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 

nr 1264B na odcinku Wołkusze-droga krajowa nr 19-Łosośna-Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze-droga 
krajowa nr 19-Łosośna-Czuprynowo. 

Strona: 2 

 

4) Kosztorysy inwestorskie dla każdej branży z podaniem cen jednostkowych; 

5) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz.; 

6) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  – po 3 egz. dla każdej branży; 

7) Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych; 

8) Pozwolenie wodno-prawne (jeżeli będzie taka konieczność); 

9) Operaty podziałowe gruntów; 

10) Projekt stałej organizacji ruchu dla całego przedsięwzięcia zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem na 

drogach powiatowych Powiatu Sokólskiego w 4 egzemplarzach; 

11) Raport z badań geotechnicznych w 2 egzemplarzach. 

12) Komplet dokumentów do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID. 

7. Kompletna dokumentacja wolna od wad musi umożliwić Zamawiającemu, poprzez złożenie wniosku, zgłoszenie robót 

budowlanych dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze-droga krajowa nr 19-

Łosośna-Czuprynowo”. 

8. Dokumentacja projektowa ma być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) wraz z opiniami, 

uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi. 

9. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1129). 

10. Wskazane jest aby Wykonawca dołożył wszelkich starań celem zapoznania się z ze stanem technicznym urządzeń 

inżynieryjnych w pasie drogowym i określenia planowanych remontów, przebudowy lub budowy nowych. 

11. Zamawiający udzieli pisemnego pełnomocnictwa Wykonawcy do występowania w jego imieniu w sprawach 

administracyjnych związanych z występowaniem do urzędów administracji publicznej i innych instytucji o uzyskanie 

koniecznych i niezbędnych decyzji, danych i uzgodnień, umożliwiających w szczególności: 

1) opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2) przygotowanie operatów podziałowych gruntów, 

3) przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia i uzyskanie tej decyzji, 

4) opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (o ile taki będzie wymagany), 

5) opracowanie danych i uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego (o ile takie będzie wymagane), 

6) przygotowanie dokumentów do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID, 

7) opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań, 

badań i analiz 

12. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:  

1) urządzenia terenu budowy, 

2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 

3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy, 

4) wykonanie kopi mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

5) wykonania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jego wdrożeniem na czas prowadzenia robót 

(konserwacja oznakowania), 

6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i 

doprowadzenia do stanu pierwotnego, 

8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i elementów 

zagospodarowania terenu, 

9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania 

go do użytku, 

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek 

sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, 

12) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających, 
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13) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale niezależnego 

laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

14) dokonania odbiorów robót w zakresie branży telekomunikacyjnej i elektrycznej zgodnie z wymogami gestorów 

sieci,  

15) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia 

odbioru ostatecznego. 

16) Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) musi być na wszystkich 

dokumentach związanych z budową. 

17) Ustawienie tablicy informacyjnej zgodnie ze wzorem i wymaganiami w ramach Programu PROW - 4 szt. 

13. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Plan 

Zapewnienia Jakości i Plan BIOZ.  

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót 

objętych niniejszą umową oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji i 

rękojmi.  

15. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót oraz 

uporządkować teren zaplecza i plac budowy po ich zakończeniu. 

16. Dla odpowiedniego dokumentowania znalezisk oraz odkryć istotnych dla interpretacji historii, Wykonawca jest 

zobowiązany do umożliwienia działania nadzoru archeologicznego zgodnie z warunkami określonymi przez 

właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

17. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały te, 

powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) jak również 

spełniać wszystkie wymagania określone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.  

18. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 17 uzyskać od Zamawiającego 

akceptację dla zastosowania tych materiałów.  

19. Wykonawca obowiązany jest na każde żądanie Inspektora Nadzoru okazać w stosunku do materiałów, o których 

mowa w ust. 17 dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ust. 18. 

20. Roboty projektowe i budowlane objęte umową zostaną wykonane zgodnie z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi 

w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami 

technicznymi, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,   

§2 

1. Zamawiający udzieli w ciągu 5 dni od podpisania Umowy pisemnego pełnomocnictwa Wykonawcy do występowania 

w jego imieniu w sprawach administracyjnych związanych z występowaniem do urzędów administracji publicznej i 

innych instytucji o uzyskanie koniecznych i niezbędnych decyzji, danych i uzgodnień. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji 

ZRID i jednocześnie przekaże Wykonawcy dziennik budowy.  

3. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania 

przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.  

4. Do wszystkich robót rozbiórkowych powinien być sporządzony protokół z rozbiórki, spisany przez Inspektora 

Nadzoru i Kierownika Budowy, w którym zostanie określona przydatność materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

Materiały i przedmioty uzyskane z rozbiórki i uznane przez Inspektora Nadzoru za przydatne do ponownego 

wykorzystania zostaną przetransportowane przez Wykonawcę na plac Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej, ul. Rolna 3, 16 - 123 Kuźnica – będą one stanowiły własność Zamawiającego. Materiały i przedmioty 

uzyskane z rozbiórki i uznane przez Inspektora Nadzoru za nieprzydatne do ponownego wykorzystania zostaną 

zagospodarowane (zutylizowane) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§3 

1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:  
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………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Odbierającego:  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednocześnie osobą uprawnioną do uzgadniania szczegółów z Wykonawcą 

związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej. 

§4 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie dokumentacji projektowej i kierowanie robotami budowlanymi 

będącymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednio uprawnienia 

projektowe (projektant) i budowlane (kierownik budowy), zgodnie z obowiązującym prawem.  

2. Prace projektowe zostaną wykonane przez firmę: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Projektantem z ramienia Wykonawcy będzie:  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie:  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 i 4 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 

doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych 

postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Zmiana Projektanta może nastąpić zgodnie z procedurą opisaną powyżej i po złożeniu przez nowego Projektanta 

pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo budowlane, z 

podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez dotychczasowego Projektanta oświadczenia o zgodzie na 

scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazania tych obowiązków. 

7. Zmiana kierownika budowy musi być odnotowana w dzienniku budowy, z podaniem stanu zaawansowania robót 

budowlanych i stopnia zabezpieczenia przekazywanego terenu budowy. Wpis poświadcza nowy kierownik swoim 

podpisem, podpisy składają również inspektor nadzoru inwestorskiego i koordynator projektu. Nowy kierownik 

budowy protokolarne przejmie od Zamawiającego teren budowy. 

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku osób, o których mowa w ust. 3 i 4 będzie 

traktowana, jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż wskazanych w ofercie stanowi 

podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

10. Projektant wskazany w ofercie z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest do przyjazdów do siedziby zamawiającego 

na narady robocze z całością posiadanego opracowania projektowego w terminach: 

28.02.2018 r. godz. 900, 

23.04.2018 r. godz. 900; 

28.06.2018 r. godz. 900. 

 

11. W przypadku, gdy projektant nie może uczestniczyć w naradzie roboczej z przyczyn od niego niezależnych wówczas 

zastępuje go osoba, która podpisała umowę z ramienia Wykonawcy. 

12. Wykonawca zapłaci karę zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 4 za każdą nieobecność na naradzie roboczej upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 
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13. Z narady roboczej zostanie sporządzony protokół, w którym będą uwidocznione osoby biorące udział w naradzie, 

określony zostanie stopień zaawansowania prac projektowych, rozstrzygnięte zostaną problemy pojawiające się na 

etapie projektowania oraz zostanie udzielona wstępna akceptacja Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań 

projektowych przez Wykonawcę. 

14. Wykonawca w czasie wykonywania prac projektowych jest obowiązany na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu 

każdorazowo ustnych lub pisemnych wyjaśnień, dotyczących przebiegu prac projektowych, w terminie ustalonym 

przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca jest obowiązany przekazać Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki wszystkie orzeczenia organów 

administracji publicznej oraz opinie i uzgodnienia innych podmiotów wydane w trakcie obowiązywania umowy. 

§5 

1. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy nastąpi w dniu ………………… . Zakończenie prac 

i wykonania umowy nastąpi do dnia 30.11.2018 r. 

1) Termin zakończenia prac projektowych nastąpi do dnia 31.07.2018 r. Zakończenie prac projektowych oznacza 

przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami i uzgodnieniami 

niezbędnymi do złożenia wniosku  o uzyskanie decyzji ZRID. 

2) Termin zakończenia robót budowlanych i jednocześnie całości przedmiotu zamówienia nastąpi do dnia 30.11.2018 

r. Wykonanie umowy obejmuje zakończenie całości robót projektowych i budowlanych oraz przekazanie 

zrealizowanych obiektów do eksploatacji. 

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedkłada Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania terminów wykonania poszczególnych etapów robót 

wynikających z uzgodnionego przez obie strony aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

4. Ukończenie poszczególnych etapów robót winno być udokumentowane: 

1) Protokołem z narady roboczej lub protokołem zdawczo – odbiorczym w przypadku robót projektowych,  

2)  wpisem do dziennika budowy, dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego w przypadku robót budowlanych. 

5. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru dokumentacji projektowej w formie pisemnej, na kancelarię Zamawiającego 

(Kuźnica, Pl. 1000 – lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica) na 4 dni robocze przed jego terminem wraz z 

dołączeniem jednego egzemplarza kompletnej dokumentacji objętej niniejszą umową celem jej weryfikacji ze strony 

Zamawiającego. 

6. Brak załączonego kompletu dokumentacji do pisma zgłaszającego gotowość do odbioru będzie skutkował 

nieważnością takiego zgłoszenia. 

7. Wykonawca zgłosi się do Zamawiającego po upływie 4 dni roboczych licząc od dnia złożenia ważnego zgłoszenia 

gotowości do odbioru przedmiotu umowy, tj. w piątym dniu roboczym o godz. 1200 celem spisania protokołu zdawczo 

– odbiorczego. 

8. Przy spisywaniu protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przekaże Zamawiającemu pozostałe egzemplarze 

dokumentacji wymagane umową. 

9. W przypadku ukończenia robót zanikowych lub robót ulegających zakryciu albo w przypadku przewidywanych 

dłuższych przerw w wykonaniu robót, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót najpóźniej w 

terminie 3 dni od daty jego zgłoszenia. 

10. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru ostatecznego wykonanych robót budowlanych wpisem do dziennika 

budowy i w formie pisemnej na kancelarię Zamawiającego (Kuźnica, Pl. 1000 – lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 

Kuźnica). 

11. Zamawiający dokonuje odbioru ostatecznego robót budowlanych (całości zadania) w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego wykonanych robót. 
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12. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują obie strony umowy. Wykonawca w określonym terminie 

usuwa wszystkie wady wskazane w protokole odbioru ostatecznego. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.  

13. Termin zakończenia robót jest rozumiany, jako dokonanie odbioru ostatecznego wykonanych robót. 

14. Po upływie okresu gwarancyjnego i usunięciu przez Wykonawcę wad, Zamawiający w ciągu 7 dni od powiadomienia 

w formie pisemnej o usunięciu wad, dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego, z którego 

sporządzony zostanie protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują obie strony umowy. 

§6 

1. Powstanie przeszkód w terminowym wykonaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

2. Wykonawca niezwłocznie powiadomi w formie pisemnej Zamawiającego o możliwości opóźnienia robót, wynikającej 

ze zdarzeń losowych niezależnych od stron Umowy, których wcześniej nie dało się przewidzieć.  

3. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych Wykonawca będzie miał prawo wystąpienia na piśmie do Zamawiającego 

o wydłużenie czasu na ukończenie robót. 

4. Ustalenie nowego terminu wykonania robót objętych niniejszą umową wymaga pod rygorem nieważności aneksu do 

umowy, podpisanego przez wszystkie strony kontraktu.  

§7 

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych wynikających z błędów/pomyłek w 

dokumentacji projektowej, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. 

Roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu 

konieczności. 

2. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej natychmiast po ich 

wykryciu. Koszty korekty dokumentacji usuwające wady dokumentacji projektowej, ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej naprawy na swój koszt, uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót 

sieci wodociągowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych i dróg dojazdowych uszkodzonych przez sprzęt 

Wykonawcy. 

§8 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto (wraz z podatkiem VAT) 

w wysokości ………............... PLN(słownie: .............................................................................................................PLN )  

w tym:  

podatek VAT………… % w wysokości ........................................... PLN(słownie: .................................................PLN) 

cena netto w wysokości .................................. PLN(słownie: ....................................................................................PLN) 

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ………………..……………..  

w tym: 

ETAP I obejmuje sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy 

w roku 2018. 

1) Za wykonanie Kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1264B na odcinku 

Wołkusze-droga krajowa nr 19-Łosośna-Czuprynowo, wynagrodzenie ryczałtowe brutto (wraz z podatkiem 

VAT) w wysokości ........................................... PLN(słownie: ....................................................................PLN)  

w tym:  

podatek VAT………… % w wysokości .................................. PLN(słownie: ...........................................PLN) 

cena netto w wysokości ......................................... PLN(słownie: ..............................................................PLN) 

ETAP II obejmuje wykonanie przebudowy drogi w oparciu o wcześniej opracowaną przez Wykonawcę kompletną 

dokumentację projektową w roku 2018.  
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1) Za wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1264B na odcinku Wołkusze-droga krajowa nr 19-Łosośna-

Czuprynowo, wynagrodzenie ryczałtowe brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości 

............................................ PLN (słownie: ........................................................................... .............PLN)  

w tym:  

podatek VAT………… % w wysokości .................................. PLN(słownie: ...........................................PLN) 

cena netto w wysokości .................................. PLN (słownie: ....................................................................PLN)  

2) Za wykonanie Obsługi geodezyjnej przebudowy drogi powiatowej Nr 1264B na odcinku Wołkusze-droga 

krajowa nr 19-Łosośna-Czuprynowo, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto (wraz z podatkiem 

VAT) w wysokości .................................. PLN (słownie: ............................................................................PLN)  

w tym:  

podatek VAT………… % w wysokości .................................. PLN(słownie: ...........................................PLN) 

cena netto w wysokości .................................. PLN(słownie: .................................................................PLN)  

  

2. Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita 

przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.  

§9 

1. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr 

…….............................................................................……… w Banku …………………………… 

............................................................................................................................. ..….w ciągu 30 dni licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury z zastrzeżeniem § 17 ust. 29 i 30. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak 

protokołu odbioru spowodują naliczenie ponownego 30 – dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia 

poprawionych lub brakujących dokumentów.  

2. Wykonawca na fakturze umieszcza dane: 

1) w polu „Nabywca” – Gmina Kuźnica, Pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica, NIP 545-17-32-

506, 

2) w polu „Odbiorca” – Urząd Gminy Kuźnica, Pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica. 

3. Podstawą płatności dla opracowania projektowego i robót budowlanych wycenionych ryczałtowo jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. 

4. Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na wykonanie 

zamówienia. 

5. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie zadania. Przedmiotem faktury częściowej może być fakt 

zakończenia i odebrania części zamówienia zgodnie z poniższymi zasadami. 

6. Ustala się następujące etapy zapłaty za wykonane prace: 

1) pierwsza płatność obejmuje wartość wykonanej kompletnej dokumentacji projektowej – realizowana będzie po 

wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego kompletnego projektu budowlanego wraz z wymaganymi 

pozwoleniami, zgłoszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami włącznie z prawomocną decyzją 

pozwolenia na budowę – III kwartał 2018 r. ETAP I, 

2) druga płatność realizowana będzie po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego całego zakresu robót 

drogowych, które Wykonawca ma do wykonania w ramach niniejszej umowy w oparciu o wcześniej 

opracowaną przez siebie dokumentację i zatwierdzoną przez Zamawiającego - IV kwartał 2018 r. ETAP II. 

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 

zwłoki,  
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2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia od terminu 

ustalonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego.  

4) za każdą nieobecność na naradzie roboczej opisanej w § 4 ust. 10 upoważnionego przedstawiciela wymienionego 

w § 4 ust. 10 i 11 Wykonawcy w wysokości 2 000,00 zł. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.  

3. W przypadku naliczania kar umownych przez Zamawiającego dla Wykonawcy będzie to miało odbicie protokolarne i 

będzie podstawą dla Zamawiającego do wystawienia Noty Księgowej, obciążającej Wykonawcę naliczonymi karami 

umownymi, płatnej w terminie 7 dni licząc od daty jej wystawienia. 

4. Odmowa podpisu Wykonawcy na protokole nie wstrzyma procesu naliczania kar umownych. 

5. Niewywiązanie się Wykonawcy z obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych wstrzyma wypłatę wynagrodzenia 

przez Zamawiającego za przedmiot umowy do czasu wywiązania się z obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych. 

6. Naliczone kary umowne Wykonawca wpłaci Zamawiającemu przelewem na konto bankowe nr 61 8093 0000 

0000 1124 2000 0160  w Banku Spółdzielczym w Sokółce. 

7. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych Zamawiający ma 

prawo potracić należności z tego tytułu z kwoty wynagrodzenia należnego za przedmiot umowy. 

§ 11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia, 

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, 

urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na 

przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

3) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec 

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie.  

§ 12 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

8 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę …………………..PLN (słownie: 

………………………..…………………………….………………….PLN). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formie: ……………………………….…………………………………………...………….………..………………... 

3. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako 

gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
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4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady. 

5. Podstawą zwolnienia 30% kwoty zabezpieczenia jest spisany protokół z oceny stanu przebudowanej infrastruktury.  

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 4 

pkt. 2) w przypadku,  kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie 

usuwania tych wad.  

7. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakończenia robót określony w § 5 Wykonawca zobowiązany 

jest dostosować terminy obowiązywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia robót, z 

uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości wniesionego zabezpieczenia. Powyższy zapis dotyczy także 

aktualizacji polisy OC. 

§ 13 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot Umowy na okres …………. lat. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu udostępnienia do użytkowania przedmiotu Umowy po protokólarnym, bezusterkowym odbiorze robót, 

2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 

przedmiotu Umowy, 

3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli wada ujawniła 

się przed upływem tego okresu. 

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad na każde 

wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu doręczenia takiego wezwania.  

5. Strony ustalają, że okres rękojmi na przedmiot Umowy wynosi 5 lat. 

6. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu udostępnienia do użytkowania przedmiotu Umowy po protokólarnym, bezusterkowym odbiorze robót, 

2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 

przedmiotu Umowy, 

3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 5, jeżeli zgłosił wadę 

przed upływem tego okresu. 

§ 14 

1. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany 

każdorazowo protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

2. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie okresu 

rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 

§ 12 ust. 4 Umowy. 

§ 15 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które 

mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas 
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realizacji robót objętych umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót 

- wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż wysokość wynagrodzenia brutto określona w niniejszej umowie, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób 

trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginały polis ubezpieczeniowych i dostarczy ich kserokopie. 

Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającego 

przed datą rozpoczęcia robót budowlanych. 

4. Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia, 

to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które 

Zamawiający poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych 

Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy, Zamawiający będzie mógł dochodzić 

zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek. 

5. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

6. Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych. 

§ 16 

1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy. 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy mogą nastąpić, gdy: 

a) zaistnieją warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

b) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależnie od stron, które uniemożliwiłyby terminowe 

wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania 

przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, niezawinione przez żadną ze Stron, 

których skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać 

działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, 

zamieszki, skażenia radioaktywne itp. 

c) zaistnieją zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie 

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.. 

Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, konieczności 

uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie 

przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – 

w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego 

określenia w chwili zawierania umowy. 

d) zaistnieją inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, których wcześniej 

nie można było przewidzieć, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; 

2) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1), termin wykonania umowy 

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w 

sposób należyty. 

3) Zmiany osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy mogą nastąpić w przypadku:  

a) zmiany osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi 

uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych 

ustawach, spełniające warunki udziału w postepowaniu; 

b) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano 

określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem 

spełniającym warunki udziału w postępowaniu. 

4) Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:  
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a) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT; 

b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia 

c) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą gdy: 

 w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy; 

 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. 

§ 17 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej Umowy: 

……………………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………… a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących części 

robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej Umowy: 

………………………………………………………………………………………………………..………………….

………………………..  Zgodnie z ofertą Wykonawcy, podmiot udostępniający zasoby, tj. 

…………………………………………….. będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia w następującym 

zakresie: …………………………………………………………………………………………… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. Jeżeli 

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r., poz. 1579), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu dokumentu na kancelarię Zamawiającego, zgłosi w formie 

pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 5; 

c) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez 

Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

d) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi 

Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od zgody Wykonawcy i 

Zamawiającego, 
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2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

6. Niezgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty wpływu dokumentu na kancelarię Zamawiającego, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu dokumentu na kancelarię Zamawiającego, zgłosi sprzeciw w 

formie pisemnej do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 

których mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty wpływu dokumentu na kancelarię Zamawiającego, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 3 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

13. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektów ich zmian, oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem 

kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, i ich zmiany. 

14. Zamawiający w terminie 14 dni od daty wpływu dokumentu na kancelarię Zamawiającego zgłosi zastrzeżenia w 

formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej 

zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian. 

15. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.  

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi.  

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy.  

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag w formie pisemnej 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 16. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji.  

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może:  

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
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2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w 

ust. 16, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 

w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego. 

23. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej z zastrzeżeniem ust. 19 i 20 oraz ust. 29 i 30. 

24. Przy zawieraniu umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami stosuje się zasady zgodne z zapisami ust. 

3-15.  

25. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: 

1) umowa o podwykonawstwo musi zawierać dane dotyczące stron umowy, a w szczególności: nazwy (firm) 

stron; adresy; telefony kontaktowe; NIP; Regon; nr rachunków bankowych; 

2) umowa o podwykonawstwo musi zawierać zakres rzeczowy określający przedmiot umowy o 

podwykonawstwo oraz wartość zobowiązania wynikający z jej realizacji; 

3) umowa o podwykonawstwo musi zawierać termin realizacji zobowiązań wynikających z umowy o 

podwykonawstwo; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

5) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 

lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

6) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia 

przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawcy przez Zamawiającego; 

7) umowa o podwykonawstwo musi wskazywać osoby odpowiedzialne za realizację umowy; 

8) podwykonawca, który zamierza zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą, musi uzyskać zgodę 

Wykonawcy i Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo i przedłożyć im projekt umowy z 

dalszym podwykonawcą; 

9) umowa o podwykonawstwo powinna zawierać zapis dotyczący niezwłocznego przekazania Wykonawcy 

oświadczenia podwykonawcy w przypadku, gdy należności związane z realizacją zamówienia (bądź jego 

części), zostały zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie, jeżeli taka okoliczność 

zachodzi. 

26. Wysokości kar umownych, z tytułu:  

1) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w 

wysokości 10% niezapłaconej należności brutto; 

2) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 
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3) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł, za każdy dzień od 

daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji; 

4) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia jej 

ujawnienia; 

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 

1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w ust. 11.  

27. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków 

wynikających z umowy z Zamawiającym i obowiązujących przepisów prawa. 

28. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił 

Podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z 

płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia 

nie będzie wyższa niż sporna kwota. 

29. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców, iż 

należności związane z realizacją zamówienia (bądź jego części), zostały podwykonawcom zapłacone przez 

Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie. 

30. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału Podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą 

wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie. 

31. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 

32. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z jakiejkolwiek należności przysługującej 

Wykonawcy. 

33. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy. 

34. Jeżeli wysokość szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

35. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania 

Zamówienia i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości. 

§ 18 

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy będą 

traktowane jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. 

Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji 

przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 

2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się: 

   1)  informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych; 

   2)  informacji opracowanych przez Wykonawcę lub będących w jego posiadaniu przed zawarciem niniejszej 

Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one 

określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne; 

   3)  informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na 

mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne 

bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne. 

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami 

obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej. 

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz przekazanie ich 

oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy. 

5. Informacje nie stanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane publicznie 

jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego. 
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6. W związku z realizacją zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy, Administrator Danych - Zamawiający 

powierza przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

7. Zakres przetwarzania obejmuje dane w zakresie: decyzji administracyjnych, danych osobowych ujętych w 

dokumentacji przetargowej, korespondencji, Pełnomocnictw i upoważnień. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umowy, 

o której mowa w ust 6. 

9. Wykonawca oświadcza, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych w państwie trzecim w rozumieniu 

art. 7 pkt 7 Ustawy, tj. w państwie nienależącym do " Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z przetwarzania powierzonych danych 

osobowych z najwyższą starannością. 

11. Jeżeli wystąpią zagrożenia mogące mieć wpływ na odpowiedzialność Administratora Danych – Zamawiającego za 

przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania w celu 

ich usunięcia oraz natychmiast zawiadomić o nich Administratora Danych – Zamawiającego. 

12. Ewentualne powierzenie Podwykonawcy Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, których Administratorem 

Danych jest Gmina Kuźnica następuje na podstawie umowy zawartej w imieniu Administratora Danych przez 

Wykonawcę z Podwykonawcą. O tym fakcie Wykonawca każdorazowo pisemnie poinformuje Administratora Danych 

– Zamawiającego podając dane podmiotu, któremu dane powierzył. Za działania lub zaniechania podwykonawcy 

Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. 

13. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych 

zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa wynikający z obowiązującego prawa. 

14. Wykonawca zobowiązuje się spełnić warunki, w tym podjąć środki zabezpieczające powierzone dane, o których mowa 

w art. 36-39 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz spełnić 

wymagania, o których stanowi art. 39a tejże Ustawy.  

15. W przypadku stwierdzenia przez Administratora Danych – Zamawiającego uchybień w zakresie przetwarzania danych 

osobowych, Administratorowi Danych - Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania natychmiastowego 

wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie uchybień. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi Danych – Zamawiającemu w 

wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczególności zobowiązuje się do pokrycia 

poniesionych przez Administratora Danych – Zamawiającego kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także 

odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło 

§ 19 

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r., poz. 1579) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 

czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie 

dotyczy między innymi kierownika budowy, kierowników robót, projektanta, geodety wykonującego obsługę 

geodezyjną, oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Wymóg nie dotyczy również osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie), które wszystkie czynności wskazane 

przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na umowę o pracę) wykonuje samodzielnie. 

3. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informację o liczbie i osobach 

skierowanych do wykonania robót budowlanych w ramach przedmiotowego zamówienia, z ramienia Wykonawcy, 

Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców. 
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4. Zmiana wykazu osób, o których mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy – Wykonawca przedstawia korektę tej 

listy do wiadomości Zamawiającego. 

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w 

ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 

przez wykonawcę kary umownej za każdą ujawnioną osobę (pracownika), która wykonuje pracę niezgodnie z 

wymogami Kodeksu Pracy i Zamawiającego, w wysokości 1 000,00 zł. Niezłożenie przez wykonawcę w 

wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 20 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązują się wyczerpać drogę postępowania 

ugodowego, kierując swoje roszczenie do strony przeciwnej.  

2. Każda ze stron zobowiązana jest do ustosunkowania się w formie pisemnej do roszczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zgłoszenia roszczenia.  

3. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2 

lub nie wyrazi zgody na mediacje, albo od mediacji odstąpi, to spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  
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§ 21 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy:  

1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), 

2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), 

3) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla: 

1) Wykonawcy, 

2) Zamawiającego.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

Kontrasygnata 

Skarbnika Gminy Kuźnica 

 


