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Rozdzial I1 PROJEKT UMOWY

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich

UMOW A NI iiiiiteiiiieeeeeneeseecsssssennssences

zawarta w dniu w Kuznicy pomigdzy:

Gming KuZnica, Pl. 1000-lecia Panstwa Polskiego 1, 16-123 KuZnica
NIP 545-17-32-506, REGON: 050659421,

(adres Zamawiajgcego)
tel. 85 722 92 81 85 722 92 80 sekretariat@kuznica.ug.gov.pl.

zwanym w dalszej cze¢$ci umowy ""Zamawiajacym"',

reprezentowanym przez:

Pawla Miklasza — Wéjta Gminy KuZnica,

przy kontrasygnacie Marty Tokarskiej — Skarbnika Gminy
a

(Wykonawca, adres, NIP; REGON)
tel. faks e-mail:
zwanym w dalszej czeSci umowy "Wykonawceg",
reprezentowanym przez:

0 nastepujace;j tresci:

§1
1. Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
rozstrzygnietego w dniu ... , zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwang dalej ,,Ustawq”.

2. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zadania: Wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej
dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wolkusze-droga krajowa nr
19-Lososna-Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe oraz robét budowlanych
polegajacych na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wolkusze-droga krajowa nr 19-Lososna-
Czuprynowo.

3. Zamoéwienie realizowane w ramach operacji typu ,,Budowa lub modernizacja drog lokalnych" w ramach poddziatania
»Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem Iub rozbudowa wszystkich rodzajow matej

infrastruktury, w tym inwestycji w energie¢ odnawialna i w oszczedzanie energii”, objetego Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

4. Szczegbtowy zakres robdt oraz obowiazki i uprawnienia stron Umowy okres$lajg nastgpujace dokumenty, ktore beda
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czg¢$¢ niniejszej Umowy, w nastepujacej kolejnosci:

1)  Oferta Wykonawcy,
2)  Dokumentacja przetargowa.
5. Przedmiot umowy wykonany zostanie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcg.

6. Komplet dokumentacji obejmuje sporzadzenie projektu budowlanego i wykonawczego branzy drogowej oraz w razie
koniecznosci telekomunikacyjnej i energetyczne;j:
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7.

10.

11.

12.

1) Projekt budowlany — po 5 egz. dla kazdej branzy;

2) Projekt wykonawczy — po 5 egz. dla kazdej branzy;

3) Przedmiar robdt — po 4 egz. dla kazdej branzy;

4) Kosztorysy inwestorskie dla kazdej branzy z podaniem cen jednostkowych;

5) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.;

6) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne — po 3 egz. dla kazdej branzy;

7) Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych;

8) Pozwolenie wodno-prawne (jezeli bedzie taka koniecznosc);

9) Operaty podzialowe gruntow;

10) Projekt stalej organizacji ruchu dla catego przedsigwzigcia zatwierdzonego przez organ zarzadzajgcy ruchem na
drogach powiatowych Powiatu Sokolskiego w 4 egzemplarzach;

11) Raport z badan geotechnicznych w 2 egzemplarzach.

12) Komplet dokumentéw do uzyskania zezwolenia na realizacjg¢ inwestycji drogowej ZRID.

Kompletna dokumentacja wolna od wad musi umozliwi¢ Zamawiajacemu, poprzez ztozenie wniosku, zgloszenie robot
budowlanych dla zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga krajowa nr 19-
Losos$na-Czuprynowo”.

Dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczego6lnymi.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt maja by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1129).

Wskazane jest aby Wykonawca dotozyl wszelkich staran celem zapoznania si¢ z ze stanem technicznym urzadzen
inzynieryjnych w pasie drogowym i okreslenia planowanych remontoéw, przebudowy lub budowy nowych.

Zamawiajacy udzieli pisemnego pelmomocnictwa Wykonawcy do wystepowania w jego imieniu w sprawach
administracyjnych zwigzanych z wystgpowaniem do urzgdéw administracji publicznej i innych instytucji o uzyskanie
koniecznych i niezbednych decyzji, danych i uzgodnien, umozliwiajacych w szczegolnoscei:

1) opracowanie mapy do celow projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

2) przygotowanie operatow podziatowych gruntow,

3) przygotowanie materiatow niezbednych do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsiewzigcia i uzyskanie tej decyzji,

4) opracowanie raportu o oddzialywaniu na srodowisko (o ile taki bgdzie wymagany),

5) opracowanie danych i uzyskanie pozwolenia wodno — prawnego (o ile takie bedzie wymagane),

6) przygotowanie dokumentéw do uzyskania zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej ZRID,

7) opracowanie innych uznanych za niezbedne przez Wykonawce, badz stosowne instytucje i urzedy, opracowan,
badan i analiz

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow wylaczen i wigczen energii elektrycznej,

3) zapewnienia dostgpu do posesji w sgsiedztwie placu budowy,

4) wykonanie kopi mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

5) wykonania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jego wdrozeniem na czas prowadzenia robot
(konserwacja oznakowania),

6) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezaco zbednych materiatow, odpadow i $mieci,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czgsci badz urzadzen w toku realizacji — naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektow istniejacych i elementow
zagospodarowania terenu,

9) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezb¢gdnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania
go do uzytku,

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

Strona: 2



*

**‘ **
P
MIPN, i
f '* Obszarow
* Wiegjskich
) na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich

Znak sprawy: BS.271.9.2017
Nazwa zamdwienia: Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej

nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga
krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

11) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek
sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,

12) wykonania badan, prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia do odbioru roboét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

13) wykonania badann laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajacego) przy wspoétudziale niezaleznego
laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego,

14) dokonania odbioréw robot w zakresie branzy telekomunikacyjnej i elektrycznej zgodnie z wymogami gestordw
Slecl,

15) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot i przekazaniu go Zamawiajacemu najpdzniej do dnia
odbioru ostatecznego.

16) Logo Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) musi by¢ na wszystkich
dokumentach zwigzanych z budowsa.

17) Ustawienie tablicy informacyjnej zgodnie ze wzorem i wymaganiami w ramach Programu PROW - 4 szt.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Plan
Zapewnienia Jakosci i Plan BIOZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji robot
objetych niniejsza umowa oraz za szkody wynikajace z wadliwego wykonania robot, ujawnione w okresie gwarancji i
rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje si¢ naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji robot oraz
uporzadkowacé teren zaplecza i plac budowy po ich zakonczeniu.

Dla odpowiedniego dokumentowania znalezisk oraz odkry¢ istotnych dla interpretacji historii, Wykonawca jest
zobowigzany do umozliwienia dziatania nadzoru archeologicznego zgodnie z warunkami okre$lonymi przez
wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatlow dostarczonych przez Wykonawce. Materiaty te,
powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) jak rowniez
spetnia¢ wszystkie wymagania okre§lone w Dokumentacji Projektowej i w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materialow, o ktorych mowa w ust. 17 uzyska¢ od Zamawiajacego
akceptacj¢ dla zastosowania tych materiatow.

Wykonawca obowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru okaza¢ w stosunku do materiatdw, o ktorych
mowa w ust. 17 dokumenty potwierdzajace spetnianie wymagan okre§lonych w ust. 18.

Roboty projektowe i budowlane objg¢te umowa zostang wykonane zgodnie z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi
w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujagcymi na terenie kraju normami
technicznymi, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

§2

Zamawiajacy udzieli w ciggu 5 dni od podpisania Umowy pisemnego petnomocnictwa Wykonawcy do wystepowania
W jego imieniu w sprawach administracyjnych zwigzanych z wystgpowaniem do urzedéw administracji publicznej i
innych instytucji o uzyskanie koniecznych i niezbednych decyzji, danych i uzgodnien.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy nie pozniej niz w terminie 7 dni od uprawomocnienia si¢ decyzji
ZRID i jednoczesnie przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi az do chwili wykonania
przedmiotu umowy peina odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy.

Do wszystkich robdt rozbiorkowych powinien by¢ sporzadzony protokoél z rozbiorki, spisany przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy, w ktorym zostanie okre$lona przydatno$¢ materiatéw uzyskanych z rozbiodrki.
Materiaty i przedmioty uzyskane z rozbidrki i uznane przez Inspektora Nadzoru za przydatne do ponownego
wykorzystania zostang przetransportowane przez Wykonawce na plac Zaktadu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej, ul. Rolna 3, 16 - 123 Kuznica — beda one stanowity wlasnos¢ Zamawiajacego. Materiaty i przedmioty
uzyskane z rozbiorki i uznane przez Inspektora Nadzoru za nieprzydatne do ponownego wykorzystania zostang
zagospodarowane (zutylizowane) przez Wykonawce zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.
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10.

11.

12.

§3
Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednocze$nie osobg uprawniong do uzgadniania szczegdlow z Wykonawca
zwigzanych z wykonaniem dokumentacji projektowej.

§4

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie dokumentacji projektowej i kierowanie robotami budowlanymi
bedacymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednio uprawnienia
projektowe (projektant) i budowlane (kierownik budowy), zgodnie z obowiazujacym prawem.

Prace projektowe zostang wykonane przez firmg:

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawcg na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang¢ w terminie 5 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia 0s6b wymaganych
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

Zmiana Projektanta moze nastgpi¢ zgodnie z procedurg opisang powyzej i po zlozeniu przez nowego Projektanta
pisemnego os$wiadczenia o przejeciu obowigzkow projektanta, wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo budowlane, z
podaniem dnia przejecia obowigzkow oraz ztozeniu przez dotychczasowego Projektanta o$wiadczenia o zgodzie na
scedowanie obowigzkow projektanta na wskazang osob¢ z podaniem dnia przekazania tych obowigzkow.

Zmiana kierownika budowy musi by¢ odnotowana w dzienniku budowy, z podaniem stanu zaawansowania robot
budowlanych i stopnia zabezpieczenia przekazywanego terenu budowy. Wpis poswiadcza nowy kierownik swoim
podpisem, podpisy skladaja réwniez inspektor nadzoru inwestorskiego i koordynator projektu. Nowy kierownik
budowy protokolarne przejmie od Zamawiajacego teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku osob, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 bedzie
traktowana, jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia prac zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania osob innych niz wskazanych w ofercie stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Projektant wskazany w ofercie z ramienia Wykonawcy zobowiazany jest do przyjazdow do siedziby Zamawiajacego
na narady robocze z cato$cia posiadanego opracowania projektowego w proponowanych terminach:

25.05.2018 r. godz. 9%,
10.08.2018 r. godz. 9%;
09.11.2018 r. godz. 9%.

W przypadku, gdy projektant nie moze uczestniczy¢ w naradzie roboczej z przyczyn od niego niezaleznych wowczas
zastepuje go osoba, ktdra podpisala umowe z ramienia Wykonawcy.

Wykonawca zaptaci kar¢ zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 4 za kazda nieobecno$¢ na naradzie roboczej upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.
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13. Z narady roboczej zostanie sporzadzony protokét, w ktorym begda uwidocznione osoby biorace udzial w naradzie,
okreslony zostanie stopien zaawansowania prac projektowych, rozstrzygnicte zostang problemy pojawiajace si¢ na
etapie projektowania oraz zostanie udzielona wstgpna akceptacja Zamawiajacego dla przyjetych rozwigzan
projektowych przez Wykonawce.

14. Wykonawca w czasie wykonywania prac projektowych jest obowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu
kazdorazowo ustnych lub pisemnych wyjasnien, dotyczacych przebiegu prac projektowych, w terminie ustalonym
przez Zamawiajacego.

15. Wykonawca jest obowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu bez zbednej zwloki wszystkie orzeczenia organdéw
administracji publicznej oraz opinie i uzgodnienia innych podmiotéw wydane w trakcie obowigzywania umowy.

§5

1. Rozpoczecie prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy nastapi w dniu ..................... . Zakonczenie prac
i wykonania umowy nastagpi do dnia 30.06.2019 r.

1) Termin zakonczenia prac projektowych nastapi do dnia 31.12.2018 r. Zakonczenie prac projektowych oznacza
przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami i uzgodnieniami
niezbgednymi do ztozenia wniosku 0 uzyskanie decyzji ZRID.

2) Termin zakonczenia robdt budowlanych i jednoczesnie cato$ci przedmiotu zamédwienia nastapi do dnia 30.06.2019
r. Wykonanie umowy obejmuje zakoniczenie catosci robot projektowych i budowlanych.

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedktada Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do S$cistego przestrzegania termindw wykonania poszczegdlnych etapow robot
wynikajacych z uzgodnionego przez obie strony aktualnego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

4. Ukonczenie poszczegodlnych etapow robot winno by¢ udokumentowane:
1) protokotem z narady roboczej lub protokotem zdawczo — odbiorczym w przypadku robot projektowych,
2)  wpisem do dziennika budowy, dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru

inwestorskiego w przypadku robot budowlanych.

5. Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru dokumentacji projektowej w formie pisemnej, na kancelari¢ Zamawiajacego
(Kuznica, P1. 1000 — lecia Panstwa Polskiego 1, 16-123 Kuznica) na 4 dni robocze przed jego terminem wraz z
dotaczeniem jednego egzemplarza kompletnej dokumentacji objetej niniejsza umowg celem jej weryfikacji ze strony
Zamawiajacego.

6. Brak zalgczonego kompletu dokumentacji do pisma zglaszajacego gotowos¢ do odbioru bedzie skutkowal
niewaznoscig takiego zgloszenia.

7. Wykonawca zglosi si¢ do Zamawiajacego po uptywie 4 dni roboczych liczac od dnia ztozenia waznego zgloszenia
gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, tj. w pigtym dniu roboczym o godz. 12% celem spisania protokohu zdawczo
— odbiorczego.

8. Przy spisywaniu protokotu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pozostate egzemplarze
dokumentacji wymagane umowa.

9. W przypadku ukonczenia robdt zanikowych lub robot ulegajacych zakryciu albo w przypadku przewidywanych
dtuzszych przerw w wykonaniu robot, Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robot najpdzniej w
terminie 3 dni od daty jego zgloszenia.

10. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robot budowlanych wpisem do dziennika
budowy i w formie pisemnej na kancelari¢ Zamawiajacego (Kuznica, P1. 1000 — lecia Panstwa Polskiego 1, 16-123
KuZnica).

11. Zamawiajacy dokonuje odbioru ostatecznego robdt budowlanych (catosci zadania) w terminie nie duzszym niz 7 dni
od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego wykonanych robot.
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Nazwa zamdwienia: Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej
nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga
krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo.

12. Zamawiajacy sporzadza protoko6t odbioru. Protokoét podpisujg obie strony umowy. Wykonawca w okre§lonym terminie
usuwa wszystkie wady wskazane w protokole odbioru ostatecznego. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

13. Termin zakonczenia robot jest rozumiany, jako dokonanie odbioru ostatecznego wykonanych robot.

14. Po uptywie okresu gwarancyjnego i usuni¢ciu przez Wykonawce wad, Zamawiajacy w ciggu 7 dni od powiadomienia
w formie pisemnej o usunieciu wad, dokonuje z udzialem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego, z ktorego
sporzadzony zostanie protokot odbioru pogwarancyjnego, ktory podpisuja obie strony umowy.

§6
1. Powstanie przeszkdd w terminowym wykonaniu robot powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Wykonawca niezwlocznie powiadomi w formie pisemnej Zamawiajacego o mozliwosci opoéznienia rob6t, wynikajacej
ze zdarzen losowych niezaleznych od stron Umowy, ktorych wczesniej nie dato si¢ przewidziec.

3. W przypadku wystapienia zdarzen losowych Wykonawca bedzie miat prawo wystgpienia na pismie do Zamawiajacego
o wydtuzenie czasu na ukonczenie robot.

4. Ustalenie nowego terminu wykonania robdt objetych niniejsza umowa wymaga pod rygorem niewaznosci aneksu do
umowy, podpisanego przez wszystkie strony kontraktu.

§7

1. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych wynikajacych z bledow/pomytek w
dokumentacji projektowej, niezbednych z uwagi na bezpieczenstwo budowy lub wlasciwe funkcjonowanie przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajacego przed przystgpieniem do ich wykonania.
Roboty takie beda mogly by¢ wykonane po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce odpowiedniego Protokotu
koniecznosci.

2. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wadach dokumentacji projektowej natychmiast po ich
wykryciu. Koszty korekty dokumentacji usuwajace wady dokumentacji projektowej, ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do natychmiastowej naprawy na swoj koszt, uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot
sieci wodociggowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych i drog dojazdowych uszkodzonych przez sprzet
Wykonawcy.

§8
1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe brutto (wraz z podatkiem VAT)
W WYSOKOSCE ..vvvvvviiiiiiiceees PLIN(SEOWRIE: «ooviiiiiiiiiciice ettt bbbt PLN)
w tym:
podatek VAT............ % W WYSOKOSCI .. s PLN(SIOWNIE: ..vvovveeiiieieiiieiieiiereieeee e PLN)
cena netto W WySokoSCi ...oevevevcnienicneecnicnnennn PLN(SIOWNIE: ..ttt e PLN)

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ..............oooieiiiiiiiiian
w tym:
ETAP I obejmuje sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy

1) Za wykonanie Kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1264B na odcinku
Wolkusze-droga krajowa nr 19-£ososna-Czuprynowo, wynagrodzenie ryczattowe brutto (wraz z podatkiem

VAT) W WYSOKOSCI v.vvevvviieeieveieeieicieeeeveee PLN(SIOWHIE: .ocvoviieiieiieieeeeeeeeee e i PLN)
w tym:

podatek VAT............ % W WYSOKOSCI ..covevveniieieieieseeneeeenen PLN(SIOWNIE: ...ovvinviiiiiceee e PLN)
cena netto W WySOKOSCI «..eveuveenieiecncnicinicncneene PLN(SIOWIIE: ...t PLN)

ETAP 1II obejmuje wykonanie przebudowy drogi w oparciu o wczes$niej opracowang przez Wykonawce kompletna
dokumentacje projektowa
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Nazwa zamdwienia: Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej
nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga
krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo.

1) Za wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1264B na odcinku Wolkusze-droga krajowa nr 19-£ososna-
Czuprynowo, wynagrodzenie ryczattowe brutto (wraz z podatkiem VAT) w  wysokosci

............................................ PLN (SEOWRHIE: ...cooveeveeiiiieiieieieieiecieee e eeiieievesseseessessesssessenen o PLIN)

w tym:

podatek VAT............ % W WYSOKOSCI ..o PLN(stownie: ... ....PLN)
cena netto W WYSOKOSCI ..vveeeeeveereeieeierieseeeieene PLN (STOWNIE: ..o PLN)

2) Za wykonanie Obstugi geodezyjnej przebudowy drogi powiatowej Nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga
krajowa nr 19-£ososna-Czuprynowo, strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe brutto (wraz z podatkiem

VAT) W WySOKOSCI ..venvveeineieeiieieeeee PLN (SIOWHIC: ..coceiieiiiiceeeieeee e e PLN)
w tym:

podatek VAT............ % W WYSOKOSCI .ovveineieieieieee PLN(SIOWNIe: ..oovveiieeieiieiees e PLN)
cena netto W WYSOKOSCI .e.eveueerveeerieeienienicnicane PLN(SIOWNIC: ..oeiiiiiiiiciecece e e PLN)

2. Warto$¢ robot budowlanych nie moze zosta¢ podwyzszona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Warto$¢ catkowita
przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji umowy.

§9
1. Platno$¢ za faktur¢ VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy Nr
............................................................................................ w Banku
.................................................................................................................................. w ciggu 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury z zastrzezeniem § 17 ust. 29 i 30. Blednie wystawiona faktura VAT lub brak
protokotu odbioru spowodujg naliczenie ponownego 30 — dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia
poprawionych lub brakujacych dokumentow.

2. Wykonawca na fakturze umieszcza dane:

1) w polu ,,Nabywca” — Gmina Kuznica, Pl. 1000-lecia Panstwa Polskiego 1, 16-123 Kuznica, NIP 545-17-32-
506,

2)  wpolu,,Odbiorca” — Urzad Gminy KuzZnica, Pl. 1000-lecia Panistwa Polskiego 1, 16-123 KuzZnica.

3.  Podstawa ptatnosci dla opracowania projektowego i robot budowlanych wycenionych ryczattowo jest wartos$é
(kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

4. Kwota ryczaltowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajace si¢ na wykonanie
zaméwienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza czgSciowe fakturowanie zadania. Przedmiotem faktury cze$ciowej moze by¢ fakt
zakonczenia i odebrania czg¢sci zamowienia zgodnie z ponizszymi zasadami.

6.  Ustala si¢ nastgpujace etapy zaplaty za wykonane prace:

1) pierwsza ptatno$¢ obejmuje wartos¢ wykonanej kompletnej dokumentacji projektowej — realizowana bedzie po
wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego kompletnego projektu budowlanego wraz z wymaganymi
pozwoleniami, zgloszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami wlacznie z prawomocna decyzja
pozwolenia na budowe — | kwartat 2019 r. ETAP I,

2) druga platno$¢ realizowana bgdzie po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego catego zakresu robot
drogowych, ktore Wykonawca ma do wykonania w ramach niniejszej umowy w oparciu o wcze$niej
opracowang przez siebie dokumentacj¢ i zatwierdzong przez Zamawiajacego - |11 kwartat 2019 r. ETAP II.

7. Za dzien ptatnosci strony przyjmuja dzien wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzacemu rachunek
Zamawiajacego.

8.  Termin ptatno$ci uwaza si¢ za zachowany, jezeli w banku Zamawiajacego zostala wydana dyspozycja dokonania
przelewu bankowego z rachunku Zamawiajacego.

§ 10
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Nazwa zamdwienia: Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej
nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga
krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo.

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwloki,

2) za zwlok¢ w usunig¢eiu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rgkojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki. Termin zwloki liczony bedzie od nastgpnego dnia od terminu
ustalonego na usunigcie wad,

3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego.

4) za kazda nieobecnos$¢ na naradzie roboczej opisanej w § 4 ust. 10 upowaznionego przedstawiciela wymienionego
w § 4 ust. 101 11 Wykonawcy w wysokosci 2 000,00 zt.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna za zwloke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki.

3. W przypadku naliczania kar umownych przez Zamawiajacego dla Wykonawcy bedzie to miato odbicie protokolarne i
bedzie podstawg dla Zamawiajacego do wystawienia Noty Ksiggowej, obcigzajacej Wykonawcee naliczonymi karami
umownymi, ptatnej w terminie 7 dni liczac od daty jej wystawienia.

Odmowa podpisu Wykonawcy na protokole nie wstrzyma procesu naliczania kar umownych.

5. Niewywiazanie si¢ Wykonawcy z obowiazku zaplaty naliczonych kar umownych wstrzyma wyplate wynagrodzenia
przez Zamawiajacego za przedmiot umowy do czasu wywigzania si¢ z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych.

6. Naliczone kary umowne Wykonawca wptaci Zamawiajacemu przelewem na konto bankowe nr 61 8093 0000
0000 1124 2000 0160 w Banku Spoéldzielczym w Sokotce.

7. W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty naliczonych kar umownych Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ naleznosci z tego tytulu z kwoty wynagrodzenia naleznego za przedmiot umowy.

§11
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstapienia,

2) rozliczenia sie¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg, ze wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§12
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 6% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
8 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote  civiiiiiiiiiiee PLN (stownie:
...PLN).
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budowe oraz robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga
krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo.

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
20 0) w34 L PP

3. Strony postanawiaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza si¢ jako
gwarancj¢ zgodnego z umowag wykonania robot, za§ 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)  70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym,

2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu r¢kojmi za wady.
5. Podstawa zwolnienia 30% kwoty zabezpieczenia jest spisany protokoét z oceny stanu przebudowane;j infrastruktury.

6. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze¢$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa w ust. 4
w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakonczenia robot okreslony w § 5 Wykonawca zobowigzany
jest dostosowac terminy obowigzywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia robot, z
uwzglednieniem konieczno$ci zachowania cigglosci wniesionego zabezpieczenia. Powyzszy zapis dotyczy takze
aktualizacji polisy OC.

§13
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na caty przedmiot Umowy na okres ............. lat.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sig:
1)  w dniu udostgpnienia do uzytkowania przedmiotu Umowy po protokdlarnym, bezusterkowym odbiorze robot,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

3) dla wymienianych materialow i urzgdzen z dniem ich wymiany.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli wada ujawnita
si¢ przed uplywem tego okresu.

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przystapienia do usuwania wad na kazde
wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu dorgczenia takiego wezwania.

5. Strony ustalajg, ze okres rekojmi na przedmiot Umowy wynosi 5 lat.
6. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sig:
1)  w dniu udostepnienia do uzytkowania przedmiotu Umowy po protokélarnym, bezusterkowym odbiorze robot,

2) w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 5, jezeli zglosit wade
przed uptywem tego okresu.

§14

1. Z czynnos$ci odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu rgkojmi bgdzie spisany
kazdorazowo protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

2. Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢gcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po uptywie okresu
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w
§ 12 ust. 4 Umowy.
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§15

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas
realizacji robot objetych umowa.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnoscei:

1) roboty objete umows, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robot
- wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niz wysoko$¢ wynagrodzenia brutto okre§lona w niniejszej umowie,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nast¢pstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow i osob
trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do wgladu oryginaty polis ubezpieczeniowych i dostarczy ich kserokopie.
Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ przez Wykonawce przedstawione do akceptacji Zamawiajacego
przed datg rozpoczgcia robdot budowlanych.

Jezeli wraz z dowodami oplacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktorejkolwiek z zadanych umoéw ubezpieczenia,
to Zamawiajacy bedzie mogt dokonac ubezpieczenia, ktore Wykonawca powinien byl zapewni¢. Koszty, ktore
Zamawiajacy poniesie oplacajac skladki ubezpieczeniowe, bedzie mogt potracic z wynagrodzen naleznych
Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze si¢ nie nalezy, Zamawiajacy bedzie mogt dochodzi¢
zwrotu poniesionych kosztéw na zaptate sktadek.

Zmiany warunkoéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonane jedynie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Obie strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

§16
Dopuszczalne zmiany postanowien UMOWy.
1)  Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy mogg nastgpié, gdy:

a) zaistnieja warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie rob6t budowlanych w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

b) zaistniejg zdarzenia o charakterze sily wyzszej, niezaleznie od stron, ktére uniemozliwityby terminowe
wykonanie zobowigzan. Strony zobowiazuja si¢ do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania
przedmiotu umowy. Za sile wyzsza uwaza si¢ zdarzenie zewn¢trzne, niezawinione przez zadng ze Stron,
ktorych skutkow nie da si¢ przewidzie¢, ani im zapobiec. W szczegodlnosci za site wyzsza bedzie si¢ uwazaé
dziatania sit przyrody takie jak: huragan, trz¢sienie ziemi, powddz oraz inne zdarzenia takie jak: wojna,
zamieszki, skazenia radioaktywne itp.

C) zaistniejg zmiany bedace nastgpstwem dziatania organow administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie
zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp..
Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, konieczno$ci
uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu Ilub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich —
w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy.

d) zaistniejg inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, ktorych wezesniej
nie mozna byto przewidzie¢, skutkujace niemozliwosécia prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy;
2) W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1), termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposoOb nalezyty.

3) Zmiany os6b funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy moga nastgpi¢ w przypadku:

a) zmiany osob realizujacych przedmiot umowy na inne legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i gornicze lub w innych
ustawach, spetniajace warunki udziatu w postepowaniu;
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b) zmiany o0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktéorych wymagano
okreslonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne legitymujace si¢ doSwiadczeniem lub wyksztatceniem
spetniajagcym warunki udzialu w postgpowaniu.

4) Pozostate okolicznosci mogace skutkowaé mozliwoscig zmiany umowy:
a) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;

b) zmiana powszechnie obowigzujacych przepisoOw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu
zamoOwienia

c) zastapienie Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia nowym Wykonawcg gdy:

— w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsi¢biorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian
umowy;

— w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.

§17

1.  Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastgpujgce roboty budowlane stanowiagce przedmiot niniejszej Umowy:
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych czesci robot budowlanych stanowigeych przedmiot
TR T =T 7= O 10T N
Zgodnie z oferta Wykonawcy, podmiot udostgpniajacy zasoby, tf. .....ouererieiriiiriiiaeiiaeieeieee e bedzie
uczestniczyt w wykonywaniu zamoOwienia w nastgpujacym zakresie:

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo. Jezeli
zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2017 r., poz. 1579), w celu wykazania spelniania warunkoéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zaméwienia.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zaméOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wplywu dokumentu na kancelari¢ Zamawiajacego, zglosi w formie
pisemne;j zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéw zaméwienia a w szczegdlnosci:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 5;
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

C) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robot przez
Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisania tych uméw od zgody Wykonawcey i
Zamawiajacego,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty wptywu dokumentu na kancelari¢ Zamawiajacego,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu dokumentu na kancelari¢ Zamawiajacego, zglosi sprzeciw w
formie pisemnej do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 5.

Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty wptywu dokumentu na kancelari¢ Zamawiajgcego, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ma obowigzek przedlozenia Zamawiajagcemu projektow umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektow ich zmian, oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, i ich zmiany.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty wptywu dokumentu na kancelari¢ Zamawiajacego zglosi zastrzezenia w
formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.

Wykonawca ma obowiazek przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie uwag w formie pisemnej
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
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20.

21,

22,

23.

24,

25.

ktéorych mowa w ust. 16. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w
ust. 16, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 16, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej z zastrzezeniem ust. 19 i 20 oraz ust. 29 1 30.

Przy zawieraniu umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami stosuje si¢ zasady zgodne z zapisami ust.
3-15.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ dane dotyczace stron umowy, a w szczego6lnosci: nazwy (firm)
stron; adresy; telefony kontaktowe; NIP; Regon; nr rachunkow bankowych;

2) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zakres rzeczowy okreslajacy przedmiot umowy o
podwykonawstwo oraz warto$¢ zobowigzania wynikajacy z jej realizacji;

3) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ termin realizacji zobowigzan wynikajacych z umowy o
podwykonawstwo;

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

7) umowa o podwykonawstwo musi wskazywac osoby odpowiedzialne za realizacj¢ umowy;

8) podwykonawca, ktory zamierza zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca, musi uzyska¢ zgode
Wykonawcy i Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo i przedtozy¢ im projekt umowy z
dalszym podwykonawcg;

9) umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ zapis dotyczacy niezwlocznego przekazania Wykonawcy
o$wiadczenia podwykonawcy w przypadku, gdy nalezno$ci zwigzane z realizacja zamowienia (badz jego
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26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.
34.

35.

1.

2.

czesci), zostaly zaplacone przez Wykonawce w pelnej wysokosci oraz w terminie, jezeli taka okoliczno$é
zachodzi.

Wysokosci kar umownych, z tytutu:

1) w przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokosci 10% niezaptaconej naleznos$ci brutto;

2) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysoko$ci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

3) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoséci 1 000,00 zt, za kazdy dzien od
daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
Iub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia jej
ujawnienia;

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci

1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w ust. 11.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowiazkow
wynikajacych z umowy z Zamawiajacym i obowigzujacych przepisow prawa.

W przypadku otrzymania przez  Zamawiajacego  informacji, iz  Wykonawca nie  zaplacit
Podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajacy bedzie mial prawo do powstrzymania si¢ z
ptatnoécia wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznoséci. Cz¢$¢ zatrzymanego wynagrodzenia
nie bedzie wyzsza niz sporna kwota.

Przed wyptata wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu oswiadczenie podwykonawcow, iz
nalezno$ci zwigzane z realizacja zamoéwienia (badz jego czeSci), zostaly podwykonawcom zaptacone przez
Wykonawcg w pelnej wysoko$ci oraz w terminie.

W  przypadku wykonania niniejszej umowy bez udzialu Podwykonawcow, Wykonawca przed wyptatg
wynagrodzenia, ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy ma prawo dokona¢ potracenia naliczonych kar umownych z jakiejkolwiek naleznosci przystugujacej
Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy.

Jezeli wysoko$¢ szkody przewyzszy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze dochodzié
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem nienalezytego wykonania
Zamowienia i zobowigzuje si¢ pokry¢ je w pelnej wysokosci.

§18

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy beda
traktowane jako wrazliwe. Wykonawce zobowigzuje si¢ do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie.
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informacji
przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sig:
1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez Wykonawce lub bedacych w jego posiadaniu przed zawarciem niniejszej
Umowy, o ile na mocy wcze$niejszych porozumien lub umoéw zawartych przez Wykonawce nie zostaly one
okreslone jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub $cisle tajne;
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3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientéw, o ile na
mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaty okre§lone jako poufne
badz zastrzezone, tajne lub Scile tajne.

3. Zastrzezenie tajemnicy, o ktorej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktorych ujawnienie jest wymagane przepisami
obowigzujacego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sadu lub organu wiadzy publicznej.

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow i dokumentow oraz przekazanie ich
oryginaldéw Zamawiajacemu niezwlocznie po zakonczeniu trwania Umowy.

5. Informacje nie stanowigce informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy moga by¢ ujawniane publicznie
jedynie za wyrazong wprost zgoda Zamawiajacego 1 w sposob okre§lony przez Zamawiajacego.

6. W zwigzku z realizacja zadania b¢dacego przedmiotem niniejszej umowy, Administrator Danych - Zamawiajacy
powierza przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

7. Zakres przetwarzania obejmuje dane w zakresie: decyzji administracyjnych, danych osobowych ujetych w
dokumentacji przetargowej, korespondencji, Pelnomocnictw i upowaznien.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przetwarzania powierzonych danych osobowych wylacznie w celu realizacji Umowy,
o ktorej mowa w ust 6.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bgdzie przetwarzal powierzonych danych osobowych w panstwie trzecim w rozumieniu
art. 7 pkt 7 Ustawy, tj. w panstwie nienalezacym do " Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszelkie czynno$ci wynikajace z przetwarzania powierzonych danych
osobowych z najwyzszg starannoscia.

11. Jezeli wystapia zagrozenia mogace mie¢ wptyw na odpowiedzialno§¢ Administratora Danych — Zamawiajacego za
przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie podjac¢ dziatania w celu
ich usuniecia oraz natychmiast zawiadomi¢ o nich Administratora Danych — Zamawiajacego.

12. Ewentualne powierzenie Podwykonawcy Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, ktérych Administratorem
Danych jest Gmina KuZnica nastgpuje na podstawie umowy zawartej w imieniu Administratora Danych przez
Wykonawce z Podwykonawcg. O tym fakcie Wykonawca kazdorazowo pisemnie poinformuje Administratora Danych
— Zamawiajacego podajac dane podmiotu, ktéremu dane powierzyl. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcy
Wykonawca odpowiada jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie przetwarzal dane osobowe przy uzyciu urzadzen i systemow informatycznych
zapewniajgcych odpowiedni poziom bezpieczenstwa wynikajacy z obowigzujacego prawa.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ spetni¢ warunki, w tym podja¢ srodki zabezpieczajgce powierzone dane, o ktorych mowa
w art. 36-39 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz spetié
wymagania, o ktorych stanowi art. 39a tejze Ustawy.

15. W przypadku stwierdzenia przez Administratora Danych — Zamawiajgcego uchybien w zakresie przetwarzania danych
osobowych, Administratorowi Danych - Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zadania natychmiastowego
wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunigcie uchybien.

16. Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej Administratorowi Danych — Zamawiajagcemu w
wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczegdlnosci zobowigzuje si¢ do pokrycia
poniesionych przez Administratora Danych — Zamawiajacego kosztow procesu i zastgpstwa procesowego, a takze
odszkodowania na rzecz osoby, ktorej naruszenie dotyczyto

§19

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2017 r., poz. 1579) wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

Strona: 15



Wiejskich
na lata 2014-2020

TR

Program
*(g; ANk S
*\

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich

Znak sprawy: BS.271.9.2017

Nazwa zamdwienia: Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej
nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga
krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo.

— wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Tak wigc wymog ten dotyczy osdb, ktore wykonuja
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie
dotyczy migdzy innymi kierownika budowy, kierownikow robot, projektanta, geodety wykonujacego obstuge
geodezyjna, oraz innych osob petlniagcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Wymog nie dotyczy rowniez osob
fizycznych prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie), ktore wszystkie czynnosci wskazane
przez Zamawiajacego (jako podlegajace zatrudnieniu na umowe o prac¢) wykonuje samodzielnie.

3. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu informacje o liczbie i osobach
skierowanych do wykonania robot budowlanych w ramach przedmiotowego zamowienia, z ramienia Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow.

4.  Zmiana wykazu osob, o ktérych mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy — Wykonawca przedstawia korekte tej
listy do wiadomosci Zamawiajgcego.

5. W trakcie realizacji zamdOwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg 0osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speilnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w
ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie wykonawcey lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prac¢e osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w Sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

7.  Z tytulu niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sO6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez wykonawce kary umownej za kazda ujawniong osobg (pracownika), ktéra wykonuje pracg¢ niezgodnie z
wymogami Kodeksu Pracy i Zamawiajacego, w wysokosci 1 000,00 zi. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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§ 20

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy strony zobowigzuja si¢ wyczerpa¢ drog¢ postepowania
ugodowego, kierujac swoje roszczenie do strony przeciwne;.

2. Kazda ze stron zobowigzana jest do ustosunkowania si¢ W formie pisemnej do roszczenia w ciggu 7 dni od chwili
zgloszenia roszczenia.

3. Jezeli strona odmowi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 2
lub nie wyrazi zgody na mediacje, albo od mediacji odstgpi, to spor bedzie rozstrzygany przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§21
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje si¢ przepisy:
1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),
2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.),
3) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).
2. Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla:
1) Wykonawcy,

2) Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata

Skarbnika Gminy Kuznica
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