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INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU

Gmina Kuznic jest Beneficjentem Wiodacym projektu pn. , Poprawa zdolnosci do
ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuznica i Rejonie Berezowskim
poprzez wspolne inicjatywy w obszarze transgranicznym”.

Projekt wspétfinansowany jest w ramach Programu Wspdlpracy Transgranicznej
Polska - Bialorus - Ukraina 2014-2020, realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu
Sgsiedztwa. Numer umowy grantowej: PLBU.01.02.00-20-0090/17-00.

Projekt bedzie realizowany wspoOlnie z Partnerami Biatoruskimi: Komitetem
Wykonawczym Rejonu Berezowskiego oraz Panstwowym Unitarnym Przedsi¢biorstwem
Produkcyjnym ,,Uslugi komunalne gospodarki mieszkaniowej w Berezie”.

Celem ogélnym projektu jest: Podniesienie efektywnosci ochrony dziedzictwa
naturalnego w Gminie Kuznica i Rejonie Berezowskim w celu podniesienia atrakcyjnosci
obszar6w dla mieszkancow i turystow.

Wartosé calego projektu: 2 087 937,88 EUR,

Wartos¢ projektu po stronie Gminy Kuznica: 1 098 078,66 EUR,
Dofinansowanie: 988 270,79 EUR,

Udzial wlasny Gminy: 109 807,87 EUR,

Warto$¢ projektu po stronie biatoruskiej: 989 859,22 EUR.

Gléwnymi produktami, ktére zostang wytworzone w ramach projektu sa:

Po stronie Polskiej - przedmiotem inwestycji infrastrukturalnej jest: modernizacja oczyszczalni
Sciekdw w miejscowosci Kuznica,

Po_stronie Bialoruskiej - przedmiotem inwestycji infrastrukturalnej jest: modernizacja
oczyszczalni Sciekow w miescie Bereza.

Projekt przewiduje réwniez: nadzor inwestorki, przygotowanie dwujezycznej publikacii,
konferencje, wizyty studyjne, transgraniczny konkurs fotograficzny, warsztaty z design
thinking o ekologii oraz dzialania promocyjne.

E:ﬁ:;:t} Opis kosztow
Koszty Koszt zatrudnienia personelu projektu:
personelu * Koordynator projektu — zatrudnienie na 1 etat, 27 m-cy, umowa o prace,
* Specjalistads. finansowych — zatrudnienie na 0,3 etatu, 27 m-cy, umowa
0 prace,
* Specjalista ds. komunikacji i promocji — zatrudnienie na 0,4 etatu, 24 m-
ce, umowa o prace,
* Specjalista ds. zaméwien — zatrudnienie na 0,2 etatu, 24 m-ce, umowa
0 prace.
Ustugi * Koszt przygotowania i wydruk wspélnie przygotowanej dwujezycznej
publikacji (500 egzemplarzy w wersji papierowej),
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Audyt zewnetrzny - koszt przeprowadzenia audytu zewngtrznego
1 oceny zamdwien ex ante.
Koszty zwigzane z konferencjami/wizytami studyjnymi:
1) Usluga organizacji konferencji (konferencja zamykajaca
w Kuznicy dla 60 uczestnikow),
2) Ustuga organizacji wizyty studyjnej (w miejscowosci Kuznica,
16 uczestnikow),
3) Wynajem srodka transportu do przewozu os6b na konferencje
otwierajaca w Berezie (20 uczestnikow),
4) Wynajem srodka transportu do przewozu na wizyte studyjng
w Berezie (8 uczestnikow),
5) Wizy i ubezpieczenia dla uczestnikow konferencji otwierajacej
w Berezie (20 uczestnikow z Polski),
6) Wizy i ubezpieczenia dla uczestnikow wizyty studyjnej w Berezie
(8 uczestnikéw z Polski),
Koszty promocyjne:
1) Przygotowanie zakladki poswigconej sprawom projektu na stronie
internetowej Gminy Kuznica,
2) Przygotowanie wspdlnego logo projektu i kampanii ,,Mysl Eco,
dzialaj Eco”,
3) Przygotowanie stojaka typu roll-upa promujgcego projekt,
4) Tablice informacyjne (2 szt.) i tablice pamigtkowe (2 szt.),
5) Produkcja gadzetow promujacych projekt (teczki — 500 szt.,
dtugopisy — 500 szt., torby ekologiczne na zakupy — 500 szt.),
6) Ogloszenie/artykut w prasie lokalnej (2 szt.) i na lokalnych
portalach internetowych (2 szt.),
Koszty Kampanii ,,Mysl Eco, dziataj Eco™:
1) Organizacja transnacjonalnego konkursu fotograficznego ,,Czym
jest dla mnie ekologia?”,
2) Warsztaty — z design thinking dla mieszkancéw Gminy KuzZnica
1 Rejonu Berezowskiego,
3) Wynajem srodka transportu do przewozu na warsztaty z design
thinking w Berezie (8 uczestnikow),
4) Wizy i ubezpieczenia dla uczestnikow warsztatow z design
thinking w Berezie (8 uczestnikow).

Modernizacja Koszty modernizacji oczyszczalni Sciekow wraz z przepompownia
oczyszczalni sciekow w Kuznicy,
sciekow Koszty nadzoru inwestorskiego.
Koszty Koszt przygotowania studium wykonalnosci,
poniesione Aktualizacja kosztorysow inwestorskich.
przed
zlozeniem
wniosku
ujete w
projekcie

Strona 2 z 2




