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UMOWA nr    

   

zawarta w dniu      w      pomiędzy:   

    

Gminą Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica, NIP 545-17-32-506, REGON: 050659421 

tel.  85 722 92 81, e-mail: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl     

reprezentowaną przez: Pawła Mikłasza – Wójta Gminy Kuźnica,  

zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym",  przy 

kontrasygnacie Marty Tokarskiej – Skarbnika Gminy,  a  

   

  

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą", reprezentowanym przez:   

   

 o następującej treści:   

§ 1  

1. Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

rozstrzygniętego w dniu …………………….., zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej „Ustawą”.   

2. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 103662B w m. Wołkusze, gm. 

Kuźnica celem powiązania funkcjonalnego z drogą powiatową nr 1264B.   

3. Szczegółowy zakres robót oraz obowiązki i uprawnienia stron umowy określają następujące dokumenty, które będą 

uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej umowy, w następującej kolejności:    

1)     dokumentacja projektowa wraz z rysunkami,      

2) oferta Wykonawcy,    

3) dokumentacja przetargowa.   

4. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały te, 

powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) jak również 

spełniać wszystkie wymagania określone w dokumentacji przetargowej, w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 124) oraz odpowiadać wymaganiom „WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-

asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych”, „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie 

asfaltowe na drogach krajowych”, „WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych 2010”, „WT-5 Mieszanki 

związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych 2010”.  

5. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 4 uzyskać od Zamawiającego 

akceptację dla zastosowania tych materiałów.    

6. Wykonawca obowiązany jest na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego okazać w stosunku do materiałów, 

o których mowa w ust. 5 dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ust. 4.   

7. Roboty budowlane objęte umową zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).    

§2  

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokólarnie plac budowy nie później niż w terminie 30 dni od podpisania umowy 

i jednocześnie przekaże Wykonawcy dokumentację projektową.    

2. Po protokólarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania umowy 

pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.    

(   Wykonawca, adres, NIP; REGON   )     

tel.         faks         e   -   mail:         
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3. Do wszystkich robót rozbiórkowych powinien być sporządzony protokół z rozbiórki, spisany przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i kierownika budowy, w którym zostanie określona przydatność materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

Materiały i przedmioty uzyskane z rozbiórki i uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za przydatne do 

ponownego wykorzystania zostaną przetransportowane przez Wykonawcę na plac Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej, ul. Rolna 3, 16-123 Kuźnica  jako stanowiące własność Zamawiającego. Dokładne miejsca do 

wbudowania materiału uzyskanego z korytowania (nadmiar mas ziemnych), zlokalizowane w odległości do 2 km od 

miejsca inwestycji, zostaną wskazane przez Zamawiającego w trakcie wykonywania zadania. Urobek należy 

wbudować, nadać odpowiedni profil  oraz zastabilizować mechanicznie. Materiały, nadmiar mas ziemnych, przedmioty 

uzyskane z rozbiórki i uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za nieprzydatne do ponownego wykorzystania 

zostaną zagospodarowane (zutylizowane) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§3   

Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:    

……………………………………………………………………………………………tel. …………………………...  

§4   

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami będącymi przedmiotem umowy przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z obowiązującym prawem.   

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie:    

……………………………………………………………………………………………tel.……………………………..  

2. Wykonawca zobowiązuje się urządzić i utrzymać na własny koszt teren udostępniony przez Zamawiającego pod 

zaplecze budowy oraz teren budowy i zapewnić ochronę znajdującego się na nich mienia.   

3. Na 7 dni przed rozpoczęciem wykopów, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o terminie rozpoczęcia 

i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych na terenie inwestycji.   

4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:    

1) urządzenia terenu budowy,   

2) poniesienia kosztów ewentualnych wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,   

3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy,   

4) wykonania kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,   

5) wykonania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jego wdrożeniem na czas prowadzenia robót (konserwacja 

oznakowania),   

6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,   

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i 

doprowadzenia do stanu pierwotnego,   

8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i elementów 

zagospodarowania terenu,   

9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania 

go do użytku,   

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,   

11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek 

sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,   

12) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających,   

13) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale niezależnego 

laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego,   

14) utrzymania w dobrym stanie dróg dojazdowych i ewentualnych objazdów, z których będzie korzystał przy 

przebudowie drogi,   

15) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia 

odbioru ostatecznego.   

5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia Plan BIOZ.    
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6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót 

objętych niniejszą umową oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji i 

rękojmi.    

7. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót oraz 

uporządkować teren zaplecza i plac budowy po ich zakończeniu.   

8. Dla odpowiedniego dokumentowania znalezisk oraz odkryć istotnych dla interpretacji historii, Wykonawca jest 

zobowiązany do umożliwienia działania nadzoru archeologicznego zgodnie z warunkami określonymi przez 

właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.   

§5   

1. Wykonawca zobowiązuje się oddelegować do kierowania budową i robotami personel wskazany w ofercie 

Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami SIWZ.    

2. W przypadku konieczności zmiany osób przedstawionych w ofercie muszą one spełniać wymagania określone w SIWZ. 

Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji niniejszej umowy, musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej.   

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, nie później niż 7 dni przed 

planowaną zmianą.   

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu 

zakończenia robót.    

§6 

1. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po protokólarnym przekazaniu placu budowy. Zakończenie robót 

budowlanych i wykonanie umowy nastąpi do dnia 30.06.2020 r.  

2. Wykonawca wykona i ustawi w uzgodnieniu z Zamawiającym cztery tablice informacyjne o treści uzgodnionej z 

Zamawiającym. 

3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru ostatecznego wykonanych robót wpisem do dziennika budowy i w formie 

pisemnej na kancelarię Zamawiającego (ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica).   

4. Zamawiający dokonuje odbioru ostatecznego robót w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego wykonanych robót.   

5. Termin zakończenia robót jest rozumiany jako data zgłoszenia przez Wykonawcę na kancelarię Zamawiającego 

gotowości do odbioru ostatecznego wykonanych robót.  

6. Ukończenie poszczególnych etapów robót winno być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, dokonanym 

przez kierownika budowy, kierowników robót i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.   

§7  

1. Powstanie przeszkód w terminowym wykonaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.    

2. Wykonawca niezwłocznie powiadomi w formie pisemnej Zamawiającego o możliwości opóźnienia robót, wynikającej 

ze zdarzeń losowych niezależnych od stron umowy, których wcześniej nie dało się przewidzieć.    

3. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych Wykonawca będzie miał prawo wystąpienia na piśmie do Zamawiającego 

o wydłużenie czasu na ukończenie robót.   

4. Ustalenie nowego terminu wykonania robót objętych niniejszą umową wymaga pod rygorem nieważności aneksu do 

umowy, podpisanego przez Strony umowy.    

§8   

1. Za wykonanie umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto (wraz z podatkiem VAT) w  wysokości 

................................. PLN (słownie: ..........................................................................................................PLN)  w tym:    
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podatek VAT………… % w wysokości .................................. PLN (słownie: ..........................................................PLN), 

cena netto w wysokości .................................. PLN (słownie: ...................................................................................PLN).  

2. Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą 

waloryzowane w okresie realizacji umowy.    
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym 

ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mogących mieć wpływ na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

  

§9   

1. Płatność będzie dokonana przelewem na  rachunek bankowy Wykonawcy Nr ............................………. w Banku 

 ..………………………...…………………………… w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury z zastrzeżeniem § 17 ust. 20 i 21. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak bezusterkowego 

protokołu odbioru ostatecznego spowodują naliczenie ponownego 30 – dniowego terminu płatności od momentu 

dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.    

 

2. Za dzień płatności strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek 

bankowy Zamawiającego.   

3. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli w banku Zamawiającego została wydana dyspozycja dokonania 

przelewu bankowego z rachunku bankowego Zamawiającego.   

4. Wykonawca na fakturze umieszcza dane:   

1) w polu „Nabywca” – Gmina Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1. 16-123 Kuźnica, NIP 545-17-32-

506  

2) w polu „Odbiorca” – Urząd Gminy Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1. 16-123 Kuźnica.  

 

§ 10   

1. Ukończenie robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.    

2. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru ostatecznego wykonanych robót w ciągu 30 dni od daty 

zgłoszenia ich ukończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.    

3. W przypadku ukończenia robót zanikowych lub robót ulegających zakryciu albo w przypadku przewidywanych 

dłuższych przerw w wykonaniu robót, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót najpóźniej w terminie 

3 dni od daty jego zgłoszenia.    

4. Jeżeli w toku czynności odbioru ostatecznego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące przedmiotem umowy 

nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających 

korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający 

może przerwać odbiór wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania prac, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i 

sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonania czynności odbioru 

ostatecznego. 

5. Potwierdzeniem odbioru ostatecznego będzie spisany bezusterkowy protokół z odbioru ostatecznego zawierający 

wszelkie dokonane ustalenia i zalecenia w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na ich wykonanie.  

  

6. W terminie 7 dni przed upływem okresu rękojmi za wady, Zamawiający dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru po 

upływie okresu rękojmi za wady, z którego sporządzony zostanie protokół odbioru. 

 

§ 11   

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych wynikających z błędów/pomyłek w dokumentacji 

projektowej, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. Roboty takie 

będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego protokołu konieczności.   

2. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej natychmiast po ich 

wykryciu. Koszty korekty dokumentacji usuwające wady dokumentacji projektowej, ponosi Zamawiający.   
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3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej naprawy na swój koszt, uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót 

sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, itp.  

§ 12   

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:    

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień zwłoki,    

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia od 

terminu ustalonego na usunięcie wad,   

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto.    

4) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w 

wysokości 10% niezapłaconej należności brutto; 

5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w 

wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł, za każdy dzień od daty jej podpisania przez 

strony do dnia ujawnienia jej realizacji; 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany - w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia jej ujawnienia;   

8) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w § 19 ust. 2 czynności za każdą ujawnioną osobę (pracownika), która wykonuje 

pracę niezgodnie z wymogami Kodeksu pracy i Zamawiającego - w wysokości 1 000,00 zł. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 19 ust. 2 czynności.    

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.    

3. W przypadku naliczania kar umownych przez Zamawiającego dla Wykonawcy będzie to miało odbicie protokólarne 

i będzie podstawą dla Zamawiającego do wystawienia noty księgowej, obciążającej Wykonawcę naliczonymi karami 

umownymi, płatnej w terminie 7 dni licząc od daty jej wystawienia.   

4. Odmowa podpisu Wykonawcy na protokole nie wstrzymuje procesu naliczania kar umownych.   

5. Naliczone kary umowne Wykonawca wpłaci Zamawiającemu przelewem na rachunek bankowy nr 37 8093 0000 0000 

1124 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Sokółce.   

6. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty kar umownych Zamawiający ma prawo potracić 

należności z tego tytułu z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.   

8. Jeżeli wysokość szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.   

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania umowy 

i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.   

 

§ 13   

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach.    

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:   
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1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia, 

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, 

urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na 

przejęcie tych obiektów i urządzeń,   

3) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.   

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec 

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższej okoliczności. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie.    

§ 14   

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §  

8  ust.  1  niniejszej  umowy,  tj.  kwotę  …………………..PLN  (słownie: 

…………………………………….PLN).   

2. Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formie:……………………………….…………………………………………………….………..………………...   

3. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję 

zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady.   

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:   

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru 

ostatecznego potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie do 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady, pod warunkiem 

sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru po upływie okresu rękojmi za wady.  

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, kiedy 

Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.    

6. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakończenia robót określony w § 6, Wykonawca zobowiązany 

jest dostosować terminy obowiązywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia robót, z 

uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości wniesionego zabezpieczenia. Powyższy zapis dotyczy także 

aktualizacji polisy OC.   

§ 15   

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  na cały przedmiot umowy na okres …………. lat.   

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:   

1) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego bezusterkowym 

protokołem odbioru ostatecznego,    

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.   

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli wada ujawniła 

się przed upływem tego okresu.   

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad na każde 

wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od doręczenia takiego wezwania.    

5. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona do upływu 

określonego w ust. 1 terminu gwarancji na cały przedmiot umowy, licząc od dnia sporządzenia bezusterkowego 

protokołu odbioru ostatecznego. 
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6. Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się:   

1) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego bezusterkowym 

protokołem odbioru ostatecznego,  

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.   

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po terminie określonym w ust. 5, jeżeli zgłosił 

wadę przed upływem tego okresu.   

§ 16  

1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy.   

1)  Zmiany terminu realizacji  umowy mogą nastąpić, gdy:   

a) zaistnieją warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;   

b) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależnie od stron, które uniemożliwiłyby terminowe 

wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania 

przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, niezawinione przez żadną ze Stron, 

których skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać 

działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, 

zamieszki, skażenia radioaktywne itp.;   

c) zaistnieją zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., 

w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 

istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;   

d) zaistnieją zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:  

wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;   

e) zaistnieją zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie 

określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa 

wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w 

dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub 

organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia 

roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub 

niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.   

f) zaistnieją inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, których wcześniej 

nie można było przewidzieć, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.  

2) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1), termin wykonania umowy może 

ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 

   

3) Zmiany osób wymienionych w § 4, odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy mogą nastąpić w przypadku:    

a) zmiany osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi 

uprawnieniami, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1186) lub w innych przepisach, spełniające warunki udziału w postepowaniu;   

b) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano 

określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem 

spełniającym warunki udziału w postępowaniu.   

4) Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:    

a) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;   

b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia;   

c) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą gdy w wyniku 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy 



Znak sprawy: BŚ.271.10.2019  
Nazwa zamówienia:  Przebudowa drogi gminnej Nr 103662B w m. Wołkusze, gm. Kuźnica celem powiązania funkcjonalnego z drogą powiatową nr 

1264B 

   

               PROJEKT UMOWY  

Strona: 8   

   

lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą 

wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.  

 

§ 17   

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy: 

.……………………………………………………………………………….………………………………………, a  

Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących części robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy: 

………………………………………………………………….……………………………………………..   

Zgodnie z ofertą Wykonawcy, podmiot udostępniający zasoby, tj. …………………………………………….. będzie 

uczestniczył w wykonywaniu zamówienia w następującym zakresie: 

………………...…………………………………   

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących 

przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. Jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy 

na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej.   

 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu dokumentu na kancelarię Zamawiającego, zgłosi w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu 

jej zmiany:   

1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, a w szczególności:   

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej;   

 

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania umowy wskazany w § 6;   

c) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez 

Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;   

d) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi 

Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od zgody Wykonawcy i 

Zamawiającego; 

 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.   

6. Niezgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany w terminie 14 dni od daty wpływu dokumentu na 

kancelarię Zamawiającego, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.   

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także zmianę zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.   
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8. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu dokumentu na kancelarię Zamawiającego, zgłosi sprzeciw w formie  

pisemnej do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do zmiany umowy o 

podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w ust. 5.  

9. Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, a także do zmian zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od daty wpływu 

dokumentu na kancelarię Zamawiającego, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

 

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.    

 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.    

 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy.    

 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag w formie pisemnej 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 10, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji.    

 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może:    

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo    

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo   

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.   

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 

10, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

 

16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 

w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 

17. Przy zawieraniu umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami stosuje się zasady zgodne z zapisami  

ust. 3-9. 

 

18. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:   

 

1) umowa o podwykonawstwo musi zawierać dane dotyczące stron umowy, a w szczególności: nazwy (firm) stron, 

adresy, telefony kontaktowe, NIP, Regon, nr rachunków bankowych; 

2) umowa o podwykonawstwo musi zawierać zakres rzeczowy określający przedmiot umowy o  podwykonawstwo 

oraz wartość zobowiązania wynikający z jej realizacji;  

3) umowa o podwykonawstwo musi zawierać termin realizacji zobowiązań wynikających z umowy o 

podwykonawstwo; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
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dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy /roboty budowlanej;   

5) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

6) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

7) umowa o podwykonawstwo musi wskazywać osoby odpowiedzialne za realizację umowy;   

8) Podwykonawca, który zamierza zawrzeć umowę z dalszym Podwykonawcą, musi uzyskać zgodę Wykonawcy 

i Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo i przedłożyć im projekt umowy z dalszym 

Podwykonawcą; 

9) umowa o podwykonawstwo powinna zawierać zapis dotyczący niezwłocznego przekazania Wykonawcy 

oświadczenia Podwykonawcy w przypadku, gdy należności związane z realizacją zamówienia (bądź jego części), 

zostały zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie, jeżeli taka okoliczność zachodzi.   

19. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków 

wynikających z umowy z Zamawiającym i obowiązujących przepisów prawa. 

20. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców, iż 

należności związane z realizacją przedmiotu umowy (bądź jego części), zostały Podwykonawcom zapłacone przez 

Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie. 

21. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału Podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą 

wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie. 

§ 18  

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności: 

1) ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000, ze zm.); 

2) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 

1 z 27 kwietnia 2016 r.), zwane dalej „RODO”. 

2. Administratorem danych osobowych, których powierzenie przetwarzania wynika z umowy jest Zamawiający. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, informacji i materiałów 

przekazanych lub udostępnionych mu, lub o których wiedzę powziął w związku z realizacją umowy, a także powstałych 

w wyniku jej wykonania informacji i materiałów w formie pisemnej, graficznej lub jakiejkolwiek innej formie. 

Informacje i materiały są objęte tajemnicą nie mogą być bez uprzedniej zgody Zamawiającego udostępniane 

jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani też ujawnione w inny sposób, chyba że w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane 

albo muszą być ujawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, orzeczeniem sądów lub 

upoważnionych organów państwowych. 

4. Wykonawca zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych będą obowiązane zachować 

w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. Obowiązek zachowania tajemnicy nie ustaje po 

zaprzestaniu przetwarzania danych. 

5. Wykonawca zapewni, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów 

cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Wykonawcy), która zostanie upoważniona do przetwarzania danych 

osobowych w ramach realizacji umowy, zostanie przed przystąpieniem do ich przetwarzaniem zobowiązana do 
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zachowania tych danych w tajemnicy, także po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy. Tajemnica ta obejmuje również 

wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy 

7. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego w zakresie wskazania osób uprawnionych do 

realizacji niniejszej umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do stałego nadzorowania swoich pracowników w zakresie zabezpieczenia powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych. 

§ 19  

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy   

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:   

- wymóg dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. 

pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, geodety wykonującego obsługę geodezyjną, 

oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) Wymóg nie dotyczy również osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą (samozatrudnienie), które wszystkie czynności wskazane przez Zamawiającego (jako 

podlegające zatrudnieniu na umowę o pracę) wykonuje samodzielnie.   

3. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób skierowanych do wykonania 

robót budowlanych w ramach umowy, z ramienia Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców.   

4. Zmiana wykazu osób, o których mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca przedstawia korektę tej 

listy do wiadomości Zamawiającego.   

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:    

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,   

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.   

6. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w 

trakcie realizacji umowy:   

 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o 

pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. 

bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy;   
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4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.   

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

§ 20  

1. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.    

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu. 

 

3. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich. 

 

 

§ 21 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy: ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, ustawy - Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.    

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy 

i Zamawiającego.     

 

 ZAMAWIAJĄCY                     WYKONAWCA  
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Skarbnika Gminy   


