Znak sprawy: BS.271.11.2019
Nazwa zamdéwienia: Przebudowa drogi gminnej Nr 103691B — ul. Gajowa w m. KuZnica

UMOWA nr

zawarta w dniu w pomigdzy:

Gming Kuznica, ul. pl. 1000-lecia Panstwa Polskiego 1, 16-123 Kuznica, NIP 545-17-32-506, REGON: 050659421
tel. 85722 92 81, e-mail: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl

reprezentowang przez: Pawla Miklasza — Wéjta Gminy Kuznica,
zwang w dalszej cze$ci umowy ""Zamawiajacym", przy

kontrasygnacie Marty Tokarskiej — Skarbnika Gminy, a

(Wykonawca, adres, NIP; REGON )
tel. faks e-mail:

zwanym w dalszej czgsci umowy "Wykonawcg", reprezentowanym przez:

0 nastgpujacej tredci:

§1
1. Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,
rozstrzygnietego w dniu ..o , zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwang dalej ,,Ustawg”.
2. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 103691B — ul. Gajowa w m. KuZnica.

3. Szczegodtowy zakres robot oraz obowigzki i uprawnienia stron Umowy okreslaja nastgpujace dokumenty, ktore beda

uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cz¢$¢ niniejszej Umowy, w nastgpujacej kolejnosci:
1) dokumentacja projektowa wraz z rysunkami,

2)  oferta Wykonawcy,

3) dokumentacja przetargowa.

4. Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatow dostarczonych przez Wykonawce. Materialy te,
powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) jak rowniez
spelnia¢  wszystkie wymagania okreslone w dokumentacji przetargowej, w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych oraz dokumentacji projektowej.

5. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materialow, o ktorych mowa w ust. 4 uzyska¢ od Zamawiajgcego
akceptacj¢ dla zastosowania tych materiatow.

6. Wykonawca obowigzany jest na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego okaza¢ w stosunku do materiatow,
0 ktorych mowa w ust. 5 dokumenty potwierdzajace spelnianie wymagan okreslonych w ust. 4.

7. Roboty budowlane objete umowa zostang wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci z
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

§2
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokdlarnie plac budowy nie p6zniej niz w terminie 30 dni od podpisania umowy
i jednocze$nie przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa.

2. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi az do chwili wykonania umowy
pelna odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy.

3. Do wszystkich robét rozbiérkowych powinien by¢ sporzadzony protokoét z rozbiorki, spisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy, w ktorym zostanie okreslona przydatno$¢ materiatdow uzyskanych z rozbiorki.
Materialy i przedmioty uzyskane z rozbiorki i uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za przydatne do
ponownego wykorzystania zostang przetransportowane przez Wykonawce na plac Zakladu Gospodarki Komunalne;j
i Mieszkaniowej, ul. Rolna 3, 16-123 Kuznica jako stanowiace wlasno$¢ Zamawiajacego. Dokladne miejsca do
wbudowania materiatu uzyskanego z korytowania (nadmiar mas ziemnych), zlokalizowane w odlegtosci do 2 km od
Miejsca inwestycji, zostang wskazane przez Zamawiajagcego w trakcie wykonywania zadania. Urobek nalezy
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wbudowa¢, nada¢ odpowiedni profil oraz zastabilizowa¢ mechanicznie. Materiaty, nadmiar mas ziemnych, przedmioty
uzyskane z rozbiorki i uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za nieprzydatne do ponownego wykorzystania
zostang zagospodarowane (zutylizowane) przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

§3

Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

§4
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedgcymi przedmiotem umowy przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane, zgodnie z obowigzujacym prawem.
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie:

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ urzadzi¢ i utrzymac¢ na wiasny koszt teren udostepniony przez Zamawiajacego pod
zaplecze budowy oraz teren budowy i zapewni¢ ochrong znajdujgcego si¢ na nich mienia.

3. Na 7 dni przed rozpoczeciem wykopow, Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o terminie rozpoczecia
i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow urzadzehn podziemnych na terenie inwestycji.

4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow ewentualnych wytaczen i wlaczen energii elektrycznej,

3) zapewnienia dostepu do posesji w sasiedztwie placu budowy,

4)  wykonania kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

5)  wykonania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jego wdrozeniem na czas prowadzenia robot (konserwacja
oznakowania),

6) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadow i Smieci,

7)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci badz urzadzen w toku realizacji — naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektow istniejgcych i elementow
zagospodarowania terenu,

9) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania
go do uzytku,
10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek
sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,

12) wykonania badan, prob, jak réowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

13) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajacego) przy wspotudziale niezaleznego
laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego,

14) utrzymania w dobrym stanie drég dojazdowych i ewentualnych objazdow, z ktérych bedzie korzystal przy
przebudowie drogi,

15) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu roboét i przekazaniu go Zamawiajacemu najp6zniej do dnia
odbioru ostatecznego.

5. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia Plan BIOZ.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji robot
objetych niniejsza umowag oraz za szkody wynikajace z wadliwego wykonania robdt, ujawnione w okresie gwarancji i
rekojmi.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji robdt oraz
uporzadkowacé teren zaplecza i plac budowy po ich zakonczeniu.
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8. Dla odpowiedniego dokumentowania znalezisk oraz odkry¢ istotnych dla interpretacji historii, Wykonawca jest
zobowiazany do umozliwienia dziatania nadzoru archeologicznego zgodnie z warunkami okreSlonymi przez
wilasciwego Wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ oddelegowaé¢ do kierowania budowa i robotami personel wskazany w ofercie
Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami SIWZ.

2. W przypadku koniecznosci zmiany 0sob przedstawionych w ofercie muszg one spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ.
Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pi$mie i wymaga akceptacji Zamawiajacego w formie pisemne;.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, nie pdzniej niz 7 dni przed
planowang zmiang.

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiang terminu
zakonczenia robot.

§6
1. Rozpoczgcie robot budowlanych nastagpi po protokdlarnym przekazaniu placu budowy. Zakonczenie robot

budowlanych i wykonanie umowy nastapi do dnia 30.06.2020 r.

2. Wykonawca wykona i ustawi w uzgodnieniu z Zamawiajgcym cztery tablice informacyjne o treSci uzgodnionej z
Zamawiajgcym.

3. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robot wpisem do dziennika budowy i w formie
pisemnej na kancelari¢ Zamawiajgcego (ul. pl. 1000-lecia Panstwa Polskiego 1, 16-123 Kuznica).

4. Zamawiajacy dokonuje odbioru ostatecznego robdt w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego wykonanych robot.

5. Termin zakonczenia robot jest rozumiany jako data zgloszenia przez Wykonawce na kancelari¢ Zamawiajacego
gotowosci do odbioru ostatecznego wykonanych robot.

6. Ukonczenie poszczegoélnych etapéw robot winno by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, dokonanym

przez kierownika budowy, kierownikow robot i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§7

1. Powstanie przeszkod w terminowym wykonaniu robdt powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Wykonawca niezwlocznie powiadomi w formie pisemnej Zamawiajacego o mozliwosci opdznienia robot, wynikajace;j
ze zdarzen losowych niezaleznych od stron umowy, ktérych wczesniej nie dato si¢ przewidziec.

3. W przypadku wystgpienia zdarzen losowych Wykonawca begdzie miat prawo wystgpienia na pismie do Zamawiajacego
o wydtuzenie czasu na ukonczenie robot.

4. Ustalenie nowego terminu wykonania robot objetych niniejszg umowa wymaga pod rygorem niewaznosci aneksu do
umowy, podpisanego przez Strony umowy.

§8
1. Za wykonanie umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe brutto (wraz z podatkiem VAT) w  wysokoSci
................................. PLN (SIOWHIE. .....coovieeeieeiceeeciceeeeeeeeeeeeeee e PLIND) W tym:
podatek VAT............ % W WYSOKOSCI ..o, PLN (STOWNIE: ..o PLN),
cena netto W WySOKOSCI ...vovvvvrvverieneninicsiie PLN (STOWIE! ....ovviniiiiiiieesiereeeteetee et s PLN).

2. Warto$¢ robot budowlanych nie moze zosta¢ podwyzszona. Warto$¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie bgda
waloryzowane w okresie realizacji umowy.
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3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztoéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikéw mogacych mie¢ wplyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania
zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

§9
1. Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy NI ..........cccooevevneieinnnnnnn. w Banku
................................................................. w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury z zastrzezeniem § 17 ust. 20 i 21. Btednie wystawiona faktura VAT lub brak bezusterkowego
protokotu odbioru ostatecznego spowoduja naliczenie ponownego 30 — dniowego terminu ptatno$ci od momentu
dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

2. Zadzien ptatnoéci strony przyjmuja dzien wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzacemu rachunek
bankowy Zamawiajacego.

3. Termin ptatnoéci uwaza si¢ za zachowany, jezeli w banku Zamawiajgcego zostala wydana dyspozycja dokonania
przelewu bankowego z rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Wykonawca na fakturze umieszcza dane:
1) w polu ,,Nabywca” — Gmina Kuznica, ul. pl. 1000-lecia Panstwa Polskiego 1. 16-123 Kuznica, NIP 545-17-32-
506

2) w polu ,,Odbiorca” — Urzad Gminy KuZznica, ul. pl. 1000-lecia Panstwa Polskiego 1. 16-123 Kuznica.

§10
1. Ukonczenie robot Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajacemu.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robot w ciggu 30 dni od daty
zgloszenia ich ukonczenia. Zamawiajacy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy.

3. W przypadku ukonczenia robot zanikowych lub robét ulegajacych zakryciu albo w przypadku przewidywanych
dtuzszych przerw w wykonaniu robot, Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robdt najpozniej w terminie
3 dni od daty jego zgloszenia.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru ostatecznego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace przedmiotem umowy
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwaé odbidr wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania prac, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uplywie powrdci¢ do wykonania czynno$ci odbioru
ostatecznego.

5. Potwierdzeniem odbioru ostatecznego bedzie spisany bezusterkowy protokét z odbioru ostatecznego zawierajgcy
wszelkie dokonane ustalenia i zalecenia w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na ich wykonanie.

6. W terminie 7 dni przed uptywem okresu r¢kojmi za wady, Zamawiajacy dokonuje z udziatem Wykonawcy odbioru po
uptywie okresu rekojmi za wady, z ktorego sporzadzony zostanie protokot odbioru.

§11
1. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych wynikajacych z bledow/pomytek w dokumentacji
projektowej, niezbednych z uwagi na bezpieczenstwo budowy lub wiasciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego przed przystgpieniem do ich wykonania. Roboty takie
beda mogty by¢ wykonane po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce odpowiedniego protokotu koniecznosci.

2. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajagcego o wadach dokumentacji projektowej natychmiast po ich
wykryciu. Koszty korekty dokumentacji usuwajace wady dokumentacji projektowej, ponosi Zamawiajacy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do natychmiastowej naprawy na swdj koszt, uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, itp.

§12
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:
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1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki. Termin zwloki liczony bedzie od nastgpnego dnia od
terminu ustalonego na usunigcie wad,

3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto.

4) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w
wysokosci 10% niezaplaconej naleznosci brutto;

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

6) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy dzief od daty jej podpisania przez
strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia jej ujawnienia,

8) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych wskazane w § 19 ust. 2 czynnosci za kazda ujawniong osobe (pracownika), ktéora wykonuje
prac¢ niezgodnie z wymogami Kodeksu pracy i Zamawiajacego - w wysokosci 1 000,00 zt. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w § 19 ust. 2 czynnosci.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za zwloke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki.

3. W przypadku naliczania kar umownych przez Zamawiajacego dla Wykonawcy bedzie to miato odbicie protokolarne
i bedzie podstawa dla Zamawiajacego do wystawienia noty ksiegowej, obciazajacej Wykonawce naliczonymi karami
umownymi, platnej w terminie 7 dni liczac od daty jej wystawienia.

4. Odmowa podpisu Wykonawcy na protokole nie wstrzymuje procesu naliczania kar umownych.

5. Naliczone kary umowne Wykonawca wptaci Zamawiajacemu przelewem na rachunek bankowy nr 37 8093 0000 0000
1124 2000 0010 w Banku Spétdzielczym w Sokotce.

6. W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaptaty kar umownych Zamawiajacy ma prawo potracic
nalezno$ci z tego tytutu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiazan wynikajacych z umowy.

8. Jezeli wysoko$¢ szkody przewyzszy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze dochodzié
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem nienalezytego wykonania umowy
i zobowigzuje si¢ pokry¢ je w pelnej wysokosci.

§13

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach.

2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na
przejecie tych obiektéw i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bgdzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy. Odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

§14
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
8  ust 1 niniejszej umowy, tj. KWOLE  tevererererececncenenns PLN  (stownie:
...PLN).
2. Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwot¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

3. Strony postanawiaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza si¢ jako gwarancje
zgodnego z umowa wykonania robdt, za§ 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcey w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporzadzenia bezusterkowego protokotu odbioru
ostatecznego potwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie do 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady, pod warunkiem
sporzadzenia bezusterkowego protokotu odbioru po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, kiedy
Wykonaweca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakonczenia robot okreslony w § 6, Wykonawca zobowigzany
jest dostosowaé terminy obowigzywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia robot, z
uwzglednieniem koniecznos$ci zachowania cigglo$ci wniesionego zabezpieczenia. Powyzszy zapis dotyczy takze
aktualizacji polisy OC.

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na caty przedmiot Umowy na oKres ............. lat.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sig:

1) w dniu nastgpnym liczac od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego bezusterkowym
protokotem odbioru ostatecznego,

2)  dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre§lonym w ust. 1, jezeli wada ujawnita
si¢ przed uptywem tego okresu.

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przystgpienia do usuwania wad na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dhuzszym niz 14 dni od dorgczenia takiego wezwania.

5. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady zostaje rozszerzona do uptywu
okreslonego w ust. 1 terminu gwarancji na caly przedmiot umowy, liczac od dnia sporzadzenia bezusterkowego
protokotu odbioru ostatecznego.

6. Bieg okresu rekojmi za wady rozpoczyna sig:

1)  w dniu nastgpnym liczac od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego bezusterkowym
protokotem odbioru ostatecznego,

2)  dla wymienianych materiatlow i urzadzen z dniem ich wymiany.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie okre$§lonym w ust. 5, jezeli zglosit
wade przed uptywem tego okresu.
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§16

1. Dopuszczalne zmiany postanowien umowy.

1) Zmiany terminu realizacji umowy moga nastgpi¢, gdy:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

zaistnieja warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych w  tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

zaistnieja zdarzenia o charakterze sily wyzszej, niezaleznie od stron, ktére uniemozliwityby terminowe
wykonanie zobowigzan. Strony zobowigzujg si¢ do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania
przedmiotu umowy. Za sit¢ wyzsza uwaza si¢ zdarzenie zewngtrzne, niezawinione przez zadng ze Stron,
ktorych skutkow nie da si¢ przewidzie¢, ani im zapobiec. W szczegolnosci za site wyzsza bedzie sig¢ uwazaé
dziatania sit przyrody takie jak: huragan, trzgsienie ziemi, powodz oraz inne zdarzenia takie jak: wojna,
zamieszki, skazenia radioaktywne itp.;

zaistnieja zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp.,
w szczegolnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

zaistnieja zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego, koniecznos$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urzadzen;

zaistnieja zmiany bedace nastgpstwem dzialania organdéw administracji, w szczeg6lno$ci: przekroczenie
okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp. Odmowa
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w
dokumentacji projektowej, koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub
organu, ktorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia
roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy.

zaistniejg inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, ktorych wezesniej
nie mozna byto przewidzie¢, skutkujace niemozliwoscia prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy.

2) W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt. 1), termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

3) Zmiany os6b wymienionych w § 4, odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy moga nastapi¢ w przypadku:

a)

b)

zmiany o0sO0b realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.
1186 ze zm.) lub w innych przepisach, spetniajace warunki udziatu w postepowaniu;

zmiany osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano
okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace si¢ doswiadczeniem lub wyksztatceniem
spetniajagcym warunki udzialu w postgpowaniu.

4)  Pozostate okolicznosci mogace skutkowac mozliwo$ciag zmiany umowy:

a)

b)

c)

zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;

zmiana powszechnie obowiazujacych przepisoOw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu
zamoOwienia;

zastgpienie Wykonawcy, ktoremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia nowym Wykonawcg gdy w wyniku
polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy
lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociagga to za sobg innych istotnych zmian umowy.

§17

1.  Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy:
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Zgodnie z oferta Wykonawcy, podmiot udostepniajacy zasoby, t. «....ooevueiiiiiitiiniiiiaee e bedzie
uczestniczyl w wykonywaniu zamOwienia w nastepujacym zakresie:

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje¢ umowy o podwykonawstwo. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji umowy
na roboty budowlane, do przedloZzenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej.

5.  Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu dokumentu na kancelari¢ Zamawiajgcego, zgtosi w formie pisemne;j
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu
jej zmiany:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ, a w szczegdlnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania umowy wskazany w § 6;

C) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robot przez
Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisdw warunkujacych podpisania tych umow od zgody Wykonawcy i
Zamawiajacego;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie 14 dni od daty wptywu dokumentu na
kancelari¢ Zamawiajacego, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze zmiane zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8.  Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu dokumentu na kancelari¢ Zamawiajgcego, zglosi sprzeciw w formie
pisemnej do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do zmiany umowy o

podwykonawstwo w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5.

9.  Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, a takze do zmian zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od daty wplywu
dokumentu na kancelari¢ Zamawiajgcego, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1)

2)

3)

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, 0 ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie uwag w formie pisemne;j
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktoérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
10, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 10, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy

w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

Przy zawieraniu umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami stosuje si¢ zasady zgodne z zapisami

ust. 3-9.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1

2)

3)

4)

5)

umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ dane dotyczace stron umowy, a w szczegdlnosci: nazwy (firm) stron,
adresy, telefony kontaktowe, NIP, Regon, nr rachunkow bankowych;

umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zakres rzeczowy okreslajagcy przedmiot umowy o podwykonawstwo
oraz warto$¢ zobowigzania wynikajacy z jej realizacji,

umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ termin realizacji zobowigzan wynikajacych z umowy o
podwykonawstwo;

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy /roboty budowlanej;

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty

przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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19.

20.

21.

1.

6) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

7) umowa o podwykonawstwo musi wskazywac osoby odpowiedzialne za realizacje umowy;

8) Podwykonawca, ktory zamierza zawrze¢ umowg z dalszym Podwykonawca, musi uzyska¢ zgode Wykonawcy
i Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo 1 przedtozy¢ im projekt umowy z dalszym
Podwykonawca;

9) umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé zapis dotyczacy niezwlocznego przekazania Wykonawcy
o$wiadczenia Podwykonawcy w przypadku, gdy nalezno$ci zwiazane z realizacja zamowienia (badz jego czgscei),
zostaly zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie, jezeli taka okoliczno$¢ zachodzi.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkow
wynikajacych z umowy z Zamawiajacym i obowigzujacych przepisoOw prawa.

Przed wyplata wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu os$wiadczenie Podwykonawcow, iz
nalezno$ci zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy (badZ jego cze$ci), zostaly Podwykonawcom zaptacone przez
Wykonawce w pelnej wysokosci oraz w terminie.

W  przypadku wykonania niniejszej umowy bez udzialu Podwykonawcow, Wykonawca przed wyplatg
wynagrodzenia, zlozy oSwiadczenie w tym zakresie.

§18

Przetwarzanie danych osobowych z tytulu niniejszej umowy odbywacé sie bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczegolnosci:
1) ustawg o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000, ze zm.);
2) rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sOb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str.
1 z 27 kwietnia 2016 r.), zwane dalej ,,RODO”.
Administratorem danych osobowych, ktorych powierzenie przetwarzania wynika z umowy jest Zamawiajacy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, informacji i materiatlow
przekazanych lub udostepnionych mu, lub o ktérych wiedze powzigt w zwiazku z realizacjg umowy, a takze powstatych
w wyniku jej wykonania informacji i materiatbw w formie pisemnej, graficznej lub jakiejkolwiek innej formie.
Informacje i materialy sa objete tajemnicg nie moga byé bez uprzedniej zgody Zamawiajacego udostepniane
jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani tez ujawnione w inny sposob, chyba ze w dniu ich ujawnienia byty powszechnie znane
albo musza by¢ ujawnione zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa, orzeczeniem sadow lub
upowaznionych organéw panstwowych.
Wykonawca zapewnia, ze osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych begda obowigzane zachowaé
W tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. Obowigzek zachowania tajemnicy nie ustaje po
zaprzestaniu przetwarzania danych.
Wykonawca zapewni, ze kazda osoba (np. pracownik etatowy, osoba $wiadczgca czynnosci na podstawie umow
cywilnoprawnych, inne osoby pracujace na rzecz Wykonawcy), ktéra zostanie upowazniona do przetwarzania danych
osobowych w ramach realizacji umowy, zostanie przed przystapieniem do ich przetwarzaniem zobowigzana do
zachowania tych danych w tajemnicy, takze po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy. Tajemnica ta obejmuje rowniez
wszelkie informacje dotyczace sposobow zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przetwarzania powierzonych danych osobowych wytacznie w celu realizacji umowy
Wykonawca zobowiazuje si¢ do biezgcego informowania Zamawiajacego w zakresie wskazania 0sob uprawnionych do

realizacji niniejszej umowy.
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8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do statego nadzorowania swoich pracownikow w zakresie zabezpieczenia powierzonych
do przetwarzania danych osobowych.

§19
1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamOwienia, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- wymoég dotyczy osob, ktore wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownikéw fizycznych. Wymoég nie dotyczy kierownika budowy, geodety wykonujgcego obstuge geodezyjna,
oraz innych 0séb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) Wymoég nie dotyczy roéwniez osob fizycznych
prowadzacych dziatalno$§¢ gospodarcza (samozatrudnienie), ktore wszystkie czynnoSci wskazane przez
Zamawiajacego (jako podlegajace zatrudnieniu na umowe o prace) wykonuje samodzielnie.

3. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wykaz osob skierowanych do wykonania
rob6t budowlanych w ramach umowy, z ramienia Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow.

4.  Zmiana wykazu osob, o ktérych mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca przedstawia korekte tej
listy do wiadomosci Zamawiajacego.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie WWykonawca
przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w
trakcie realizacji umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegoélnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oS$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych 0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, tj.
bez adreséw, nr PESEL pracownikoéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§20
1. Wszelkie spory powstale na tle niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnego aneksu.
3. Prawa i obowiazki wynikajace z umowy nie moga by¢ przeniesione na rzecz osob trzecich.
§21
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje si¢ przepisy: ustawy - Prawo zamowien

publicznych, ustawy - Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy
i Zamawiajacego.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Kontrasygnata

Skarbnika Gminy

PROJEKT UMOWY
Strona: 12



