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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2015, poz. 
2164 i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2013, poz. 1129) 

I. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla 

przebudowy drogi powiatowej 1264B na odcinku Wołkusze – droga 

krajowa nr 19 – Łosośna – Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o 

pozwoleniu na budowę. 

II. Adres obiektu budowlanego: 

Gmina Kuźnica – obręb Wołkusz 64; obręb Łosośna Wielka 173, 174; obręb 

Czuprynowo 10, 35, 53, 155 

III. Nazwy i kody wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

71355000-1 Usługi pomiarowe  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie dróg 

IV. Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Kuźnica 

Pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1 

16-123 Kuźnica 

V. Imiona i nazwiska osób opracowujących:  

inż. Michał Rećko 

mgr inż. Anna Maria Werner 

 

 

 

 

Luty 2016 
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VI. Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego 

1. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne 

1.1.1.1. Dane ogólne drogi 

1.1.1.2. Przekroje normalne drogi 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.2.1. Stan istniejący 

1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi 

1.1.2.3. W zakres budowy drogi wchodzi 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót 

1.1.4.2. Natężenie ruchu 

1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi 

1.1.4.4. Obiekty użyteczności publicznej 

1.2. Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej 

1.2.1.1. Projekt budowlany 

1.2.1.2. Projekt wykonawczy 

1.2.1.3. Przedmiar robót 

1.2.1.4. Kosztorys ofertowy 

1.2.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

1.2.1.6. Projekt organizacji ruchu 

1.2.1.7. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

1.2.1.8. Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej 

1.2.2. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych. 

1.2.2.1. Przygotowanie placu budowy  

1.2.2.2. Konstrukcja nawierzchni 

1.2.2.3. Infrastruktura techniczna nie związana z potrzebami drogi 

1.2.2.4. Roboty wykończeniowe 

1.2.3. Wskaźniki ekonomiczne 

1.2.3.1. Określenie zakresu wyceny całości robót 

1.2.3.2. Określenie szacunkowych kosztów robót drogowych 

1.2.3.3. Określenie szacunkowych kosztów opracowania projektowego 

1.2.3.4. Określenie szacunkowych kosztów nadzoru inwestorskiego 

1.2.3.5. Określenie szacunkowych kosztów obsługi geodezyjnej   
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1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2. Część informacyjna programu funkcjonalno użytkowego 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

2.3.1. Przepisy prawne 

2.3.2. Wytyczne i instrukcje 

2.3.3. Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

2.4.2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania inwestycji 

2.4.3. Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych podlegających 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych. 

2.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

2.5.1. Harmonogram robót związanych z realizacją zadania 

2.5.2. Wymagane terminy realizacji zadania 

2.5.3. Płatności 

2.5.4. Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty 
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1. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego: 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na: 

1) wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji 

administracyjnych) dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1264B na odcinku 

Wołkusze – droga krajowa nr 19 – Łosośna – Czuprynowo  

2) wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1264B na odcinku Wołkusze – droga 

krajowa nr 19 – Łosośna – Czuprynowo 

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące 

wykonania dokumentacji projektowej, a także budowy drogi w systemie „zaprojektuj-

wybuduj”. 

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi. 

1.1.1.1. Dane ogólne drogi 

 kategoria drogi:   powiatowa 

 klasa drogi:   L 

 kilometraż roboczy:        0+000 ÷ 4+400 

 kategoria ruchu:  KR1 

 prędkość projektowa:  50km/h 

 obciążenie:   100kN/oś 

1.1.1.2. Przekroje normalne drogi 

km: 0+000 ÷ 3+340, 3+790 ÷ 4+400 – poza terenem zabudowanym 

 szerokość jezdni – 5,50m 

 szerokość poboczy gruntowych – 1,25m 

 spadek poprzeczny jezdni dwustronny – 2,0% 

 spadek poprzeczny poboczy gruntowych – 6% 

 nachylenie skarp – 1:1,5 

km: 3+340 ÷ 3+790– w terenie zabudowanym 

 szerokość jezdni – 5,50m 
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 szerokość pobocza utwardzonego z kostki betonowej (w m. Czuprynowo - 

jednostronnie) – 1,00m ÷ 1,25m 

 szerokość poboczy gruntowych – 1,00m ÷ 1,25m 

 spadek poprzeczny jezdni dwustronny – 2% 

 spadek poprzeczny poboczy – 6%  

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.1.2.1. Stan istniejący 

W chwili obecnej ruch pojazdów po drodze jest bardzo utrudniony. Mocno 

zdeformowana nawierzchnia podatna - smołowa (wykonana na przełomie lat 70 i  80-

tych) stwarza duże utrudnienia w ruchu pojazdów. Nawierzchnia ta charakteryzuje się 

wiotką cienką ,,dywanikową’’ konstrukcją, która nie przenosi żadnych obciążeń i 

zachowuje się tak jak przykryte nią podłoże. W przekroju poprzecznym jezdnia ma 

kształt łukowy niezgodny z obowiązującymi przepisami i normami oraz niebezpieczny w 

użytkowaniu dla kierowców, w szczególności na łukach poziomych. Krawędzie 

,,dywanika’’ są powyłamywane poprzez najeżdżanie i zjeżdżanie pojazdów na pobocze 

skutkiem czego ma ona zmienną niejednolitą szerokość. Ze względu na stwierdzoną 

rakotwórczą właściwość tego typu rozwiązania technologicznego są one obecnie zakazane 

i niedopuszczone do stosowania. Natomiast nawierzchnia żwirowa jest na odcinku jest w 

złym stanie. Przebudowa spowoduje płynność ruchu na drodze.  

Odwodnienie odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów i przepustów. Na 

odcinkach poza terenem zabudowanym pobocza są zawyżone, co utrudnia prawidłowe 

odwodnienie korony drogi. Przepusty pod koroną drogi są w większości niedrożne i 

załamane. W km 2+708 znajduje się most, który jest w stanie dobrym niewymagającym 

przebudowy. 

Wykonanie nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o 

konstrukcji sztywnej pozwoli zwiększyć kategorię ruchu z obecnej KR1 na KR2. Cała 

droga będzie miała przekrój daszkowy, który wyeliminuje obecny kształt łukowy w 

przekroju poprzecznym. Na łukach poziomych będzie to przekrój z jednostronnym 

pochyleniem. W miejscowościach zostanie zmieniony przekrój szlakowy na przekrój 

uliczny z utwardzonym poboczem spełniającym rolę chodnika dla pieszych lub 

chodnikiem z kostki betonowej, co ma szczególne znaczenie dla zwiększenia 

bezpieczeństwa ruchu pieszych (na  odcinku ujętym do przebudowy znajdują się obiekty 

użyteczności publicznej – budynek po byłej szkole podstawowej, przystanek PKP, wiaty 

przystankowe, krzyże i kapliczki przydrożne). Wprowadzona zostanie nowa organizacja 

ruchu z nowym oznakowaniem pionowym i poziomym, co w sposób wymierny przyczyni 

się do bezpieczeństwa na drodze. 

Korekty wymaga przebieg drogi w planie i profilu podłużnym. Należy maksymalnie 

wpisać korpus drogowy w istniejący pas drogowy, zaprojektować normatywne łuki 

poziome. Poza terenem zabudowanym należy w miarę możliwości drogę zaprojektować w 

nasypie – ułatwi to utrzymanie drogi szczególnie w okresie zimowym. 

Gmina Kuźnica posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, przez który przebiega planowany do przebudowy odcinek drogi. Uchwała 

Nr XI/69/99  Rady Gminy Kuźnica z dnia 29 października 1999r. 

1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi: 

a) opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, 

c) uzyskanie decyzji środowiskowych, 

d) opracowanie danych i uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego, 
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e) opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne 

instytucje i urzędy, opracowań, badań i analiz, 

f) sporządzenie projektu budowlanego, 

g) sporządzenie projektu wykonawczego, 

h) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

i) sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego, 

j) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

k) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót 

z kompletem wymaganych uzgodnień, 

l) mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z 

zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące 

uzbrojenie terenu, 

m) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, 

n) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

o) określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz 

Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 

p) określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone, 

q) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 

r) uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

1.1.2.3. W zakres budowy drogi wchodzi: 

a) przygotowanie planu BIOZ, 

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

c) realizacja robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy – po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, 

d) występować pisemnie w formie wniosków o akceptację materiałów, recept na beton 

asfaltowy przewidzianych do wbudowania, 

e) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych, 

f) Wykonawca zapewnieni kierownika budowy i ewentualnych kierowników robót 

branżowych, 

g) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami, 

h) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów, 

i) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, 

j) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub przeniesienie 

zabytków małej architektury, przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie 

nadzoru archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze 

szczególnych przepisów, 

k) przygotowanie materiałów do wniosków o pozwolenie na użytkowanie oraz złożenie 

jego do właściwego organu (w przypadku gdy będzie wymagane) lub przygotowanie 

materiałów do zgłoszenia zakończenia robót, 

l) w przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca 

ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 

Realizacja powyższego zadania winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy (w tym w szczególności Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego 

stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby  o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad wykonanie wszystkich robót objętych 

zadaniem. 
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1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej Nr 1264B na odcinku Wołkusze – droga 

krajowa nr 19 – Łosośna – Czuprynowo znajduje się w województwie podlaskim, na 

terenie powiatu sokólskiego w gminie Kuźnica. Odcinek drogi 1264B przewidziany do 

realizacji umożliwia połączenie komunikacyjne drogi krajowej nr 19. Przebudowa drogi 

1264B umożliwi lepsze skomunikowanie obszarów leżących wzdłuż drogi 1259B i 1266B z 

drogą krajową nr 19, w znacznym stopniu poprawi dojazd do Kuźnicy, Sokółki i 

Białegostoku. Wnioskowany do przebudowy odcinek drogi 1264B wraz z planowanym do 

przebudowy przez Gminę Kuźnica odcinku drogi gminnej Czuprynowo – Kuźnica będzie 

stanowił alternatywne połączenie komunikacyjne w przypadku blokad drogi krajowej nr 

19 na odcinku Łosośna Wielka – Kuźnica. 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

1.1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót 

1) roboty pomiarowe: 

 pomiary długości odcinka drogi – 4,400km 

 zamawiający dla celów projektowych PFU przyjął początek odcinka w roboczym km 

0+000 

 do celów projektowych należy przyjąć kilometraż ewidencyjny 

2) zdjęcie humusu: 

 na całej długości odcinka drogi humus należy zdjąć na zawyżonych poboczach 

 w miejscach planowanych zatok autobusowych i miejsc postojowych 

3) usunięcie karczy drzew i odrostów krzaków: 

 lokalnie istnieją odrosty zakrzaczenia przydrożnego, które należy usunąć 

 należy usunąć karcze drzew, które zostały wycięte w latach poprzednich 

4) roboty ziemne – wykopy, nasypy: 

 wykopy – przewidziane są w obrębie przebudowywanych przepustów, zatokach 

autobusowych, na poszerzeniach korpusu drogowego, przy pogłębianiu rowów i 

wykonaniu nowych rowów – zaleca się całość gruntu z wykopu przyjąć na odwiezienie 

na odkład 

 nasypy – przewidziane są w obrębie przebudowywanych przepustów, zatokach 

autobusowych, lokalnie przy poszerzeniach nasypu korpusu drogowego i na 

uzupełnienie poboczy – zaleca się całość gruntu na nasypy przyjąć z dowiezieniem z 

dokopu 

 ilość robót ziemnych wyliczyć na podstawie przekrojów poprzecznych i w miejscach 

charakterystycznych 

5) podbudowy 

 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 15cm (na odcinku nawierzchni bitumicznej od drogi krajowej nr 19 

do mostu na rzece Łosośna) 

 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 25cm (na istniejącej nawierzchni żwirowej) 

 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie na zatokach 

autobusowych, przekopach i miejscach wymiany gruntu 

 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod chodniki i 

utwardzone pobocza 

6) nawierzchnia z betonu asfaltowego, 
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a) na istniejącej nawierzchni żwirowej: 

 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego – przyjęto w ilości 100kg/m² 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grubości 4cm  

b) na odcinku od drogi krajowej nr 19 do mostu na rzece Łosośna 

 planowany jest recykling wgłębny istniejącej nawierzchni bitumicznej na grubość 

20cm 

 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni bitumicznej – 

przyjęto w ilości 100kg/m² 

 siatka z włókna szklanego 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grubości 4cm  

c) na odcinku od mostu na rzece Łosośna do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1266B 

 istniejąca nawierzchnia żwirowa 

 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego – przyjęto w ilości 100kg/m² 

 siatka z włókna szklanego 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grubości 4cm  

d) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1266B do końca 

przebudowywanego odcinka 

 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego – przyjęto w ilości 100kg/m²  

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grubości 4cm  

 

 Recepty na beton asfaltowy przygotować zgodnie z: „WT-1 Kruszywa 2014. 

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 

krajowych” Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

25.09.2014r. i „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 

krajowych” – Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

dnia 18.11.2014r. 

7) pobocza z kruszywa naturalnego w km: 3+337 ÷ 3+790: 

 nawierzchnia poboczy szerokości 1,0m – 1,25m  

8) budowa zatok autobusowych i miejsc postojowych, 

 istniejący przystanek autobusowy znajduje się we wsi Czuprynowo 

 przy projektowaniu zatok autobusowych i miejsc postojowych należy uwzględnić 

szerokość pasa drogowego 

9) poprawa odwodnienia 

a) przebudowa istniejących przepustów 

 lokalizacja, średnica i długość: w km 0+547 ø80cm, L=7,0m; w km 1+088 ø100cm, 

L=11,0m; w km 2+208 ø80cm, L=11,0m; w km 3+176 ø80cm, L=10,0m 

 przepusty z rur betonowych i żelbetonowych należy zastąpić przepustami z rur 

plastikowych o minimalnym ø 80cm i SN8 

 długości przepustów dostosować do szerokości korpusu drogowego zgodnie z 

założonymi przekrojami normalnymi 

b) renowacja istniejących rowów przydrożnych 

 wszystkie istniejące rowy przydrożne wymagają renowacji 

 w razie potrzeby należy zaprojektować nowe rowy zgodnie z przekrojami 

poprzecznymi 

10) przebudowa istniejących skrzyżowań, zjazdów i wjazdów 

 nawierzchnię skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi wykonać z betonu 

asfaltowego 
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 nawierzchnię wjazdów na całym odcinku drogi wykonać z kostki betonowej 8cm 

grafitowej 

 nawierzchnię zjazdów na pola wykonać z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie 

 w terenie niezabudowanym w razie potrzeby pod zjazdami zastosować rury plastikowe 

o minimalnym ø 40cm i SN8 

 w terenie zabudowanym w razie potrzeby na wjazdach zastosować korytka z 

pokrywką umieszczone w poziomie nawierzchni z kostki betonowej 

11) umocnienie skarp 

 skarpy wlotów i wylotów przepustów pod korona drogi i zjazdami umocnić brukowcem 

na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – 

piaskową 

 przy przepustach pod koroną drogi umocnić brukowcem pobocza, dno rowu i 

przeciwskarpę 

12) elementy bezpieczeństwa ruchu: 

a) oznakowanie pionowe – wykonać zgodnie z wymaganiami nowych rozwiązań 

projektowych drogi i obowiązującymi przepisami 

b) oznakowanie poziome – wykonać w sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej i 

skrzyżowania z drogą 1266B – przejścia dla pieszych 

c)   bariery stalowe: 

 renowacja istniejących barier na moście w km 2+708 

 nad przepustami w zależności od wysokości nasypu ustawić bariery energochłonne 

SP-05/2 

1.1.4.2. Natężenie ruchu 

Z przeprowadzonych w latach ubiegłych badań natężenia ruchu wynika, że na drodze 

natężenie ruchu jest pomiędzy KR1 a KR2. 

1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi. 

W obrębie planowanej inwestycji istnieją: linia wodociągowa, linia telefoniczna 

naziemna, linia energetyczna naziemna. Teren objęty jest zasięgiem sieci 

szerokopasmowej w miejscowości Czuprynowo decyzją PZD w Sokółce nr 

PZD.DM/KS/4010/74/14 z dnia 14 lipca 2014r.  

Roboty ziemne w obrębie występujących urządzeń podziemnych prowadzić ze 

szczególną ostrożnością ręcznie. Podczas pracy sprzętu zachować bezpieczną odległość 

od linii naziemnych. W przypadku zasypania zaworów wodociągowych ziemią należy fakt 

ten zgłosić odpowiednim służbom. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić właścicieli urządzeń o 

planowanych robotach i wyznaczyć dokładny przebieg kabli telefonicznych. 

1.1.4.4. Obiekty użyteczności publicznej. 

a) budynek po byłej szkole podstawowej 

    wykonać pobocze utwardzone i dojście z kostki betonowej 

b) przystanek PKP w Czuprynowie 

  wykonać pobocze utwardzone i dojście z kostki betonowej, 

 wymalować poziome przejście dla pieszych 

c) wiaty przystankowe 

      – wykonać pobocze utwardzone i dojście z kostki betonowej 

d) zabytkowy młyn wodny 
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e) kapliczki i krzyże przydrożne 

 wykonać dojścia z kostki betonowej od jezdni do ogrodzeń kapliczek i krzyży 

1.2. Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia: 

1.2.1. Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji 

projektowej. 

Dokumentacja projektowa powinna być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity – Dz.U. 2013 

poz. 1409 z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 

maja 2013r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2013, poz. 1129 z późn. zm.), a także musi być również 

zgodna z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Projekt budowlany i wykonawczy powinien zostać opracowany w oparciu o: 

1) Program funkcjonalno – użytkowy. 

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacją inwestycji. 

3) Pozyskanych przez Wykonawcę decyzji i uzgodnień. 

4) Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową. 

5) Pomiarów własnych. 

6) Badania, odkrywki, obliczenia. 

1.2.1.1. Projekt budowlany 

Projekt budowlany powinien uwzględniać specyfikę robót budowlanych. Powinien 

zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia i decyzje. 

Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach. 

1.2.1.2. Projekt wykonawczy 

1) Część opisowa. 

a) Opis techniczny powinien być sporządzony wg proponowanej poniżej kolejności: 

1. Podstawa i zakres inwestycji. 

1.1. Podstawa opracowania. 

1.2. Zakres opracowania. 

2. Stan istniejący. 

2.1. Dane ogólne. 

2.2. Przebieg drogi. 

2.3. Niweleta drogi. 

2.4. Przekroje normalne. 

2.5. Uzbrojenie techniczne. 

2.6. Stan techniczny. 

2.7. Odwodnienie. 

2.8. Obiekty inżynierskie. 

2.9. Warunki ruchowe. 

3. Stan projektowany. 

3.1. Cel. 

3.2. Przebieg trasy. 

3.3. Skrzyżowania. 

3.4. Dostępność drogi. 

3.5. Elementy drogi związane z bezpieczeństwem. 

3.6. Przekroje normalne. 

3.7. Konstrukcja nawierzchni. 

3.8. Odwodnienie. 
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3.9. Obiekty inżynierskie. 

3.10. Kolidujące uzbrojenie. 

3.11. Gospodarka zielenią. 

4. Rozbiórki. 

5. Ochrona środowiska. 

6. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

7. Stan terenowo – prawny. 

8. Projekt stałej organizacji ruchu. 

9. Postanowienia końcowe. 

b) Wyniki obliczeń konstrukcyjnych – wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie 

budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót. 

Projekt wykonawczy należy wykonać w 4 egzemplarzach. 

2) Część rysunkowa. 

a) Orientacja inwestycji w skali 1:10000 

b) Projekt zagospodarowania działek w skali 1:1000 powinien zawierać między innymi: 

pikietaż, lokalizację wjazdów, zjazdów, skrzyżowań z określeniem rodzaju 

nawierzchni; lokalizację przepustów z podstawowymi parametrami, lokalizację zatok 

autobusowych i miejsc postojowych, lokalizację i parametry łuków poziomych, 

lokalizację utwardzonych poboczy, 

c) Profil podłużny w skali 1:100:1000 powinien zawierać: kilometraż, rzędne 

istniejącego terenu, projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki 

pionowe, rzędne projektowanej niwelety, lokalizację i spadki podłużne dna rowów, 

przepusty z lokalizacja i rzędnymi wlotów i wylotów, lokalizację skrzyżowań. 

d) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujących jak 

najdokładniejsze wyliczenie robót ziemnych i ilości masy na warstwę wyrównawczą. 

e) Przekroje normalne w skali 1:50 z obowiązującą lokalizacją. 

f) Rysunki konstrukcyjne przepustów w skali 1:50 powinny zawierać między innymi: 

przekroje poprzeczne i podłużne oraz szczegóły rozwiązań projektowanych 

elementów z dokładnym wymiarowaniem i lokalizacją. 

g) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementów. 

1.2.1.3. Przedmiar robót 

Przedmiar robót należy sporządzić zgodnie z § 6, 7, 8, 9, 10 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2013, poz. 1129).  

Przedmiar robót należy wykonać w układzie SST tj.: 

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

D-02.00.00 Roboty ziemne 

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego 

D-04.00.00 Podbudowy 

D-05.00.00 Nawierzchnie 

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe 

D-07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

D-08.00.00 Elementy ulic 

D-09.00.00 Roboty wykończeniowe 

D-10.00.00 Inne roboty 

Opis pozycji przedmiaru powinien zawierać obliczenia ilości jednostek obmiarowych lub 

odwoływać się do obliczeń zawartych w części opisowej projektu wykonawczego. 

Wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie budzący wątpliwości co do lokalizacji i 

obmiarów robót Powierzchnie zjazdów, wjazdów, skrzyżowań powinny być wyliczone w 

tabelach z podaniem ich wymiarów i lokalizacji. 
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Przedmiar robót należy wykonać w 4 egzemplarzach. 

1.2.1.4. Kosztorys ofertowy 

Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z podaniem cen jednostkowych. Ceny 

jednostkowe z kosztorysu ofertowego będą podstawą przy sporządzaniu ewentualnych 

protokołów konieczności na roboty zamienne. Cena ryczałtowa zadania nie ulegnie 

zmianie. 

1.2.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

SST opracować w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane 

przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., 

które są dostosowane do WT-1, WT-2 (2014). SST powinny zawierać wymagania 

dotyczące zaprojektowanych materiałów, technologii wykonania robót oraz roboty 

wchodzące w skład ceny jednostki obmiarowej. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne należy wykonać w 3 egzemplarzach. 

1.2.1.6. Projekt organizacji ruchu 

Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać: 

1) Plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi; 

2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ 

zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający: 

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu należy 

zaznaczyć lokalizację nowych znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu wraz z 

pokazaniem urządzeń i znaków istniejących, 

b) parametry geometrii drogi; 

3) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji; 

4) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku 

organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis 

występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub 

więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i 

stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót; 

5) Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin 

wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej 

organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze; 

6) Nazwisko i podpis projektanta. 

Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać w 4 egzemplarzach. 

1.2.1.7. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.). 

Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach 

1.2.1.8. Kontrola i  odbiór dokumentacji projektowej 

1) Dokumentacja musi być wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na 

płycie CD w formacie pdf. 
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2) Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem 

prac na każdym etapie realizacji zadania. 

3) Na każdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma 

obowiązek do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i 

uzyskanych decyzji. 

4) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), 

teczki powinny posiadać informację o zawartości. Teczki powinny być wytrzymałe i 

posiadać odpowiednie zapięcie. 

5) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu zdawczo 

– odbiorczego po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

1.2.2. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych. 

1.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 

koszt. Wykonawca odpowiedzialny będzie za ewentualne odniesienia ogrodzeń. 

Przed przystąpieniem do robót należy je oznakować zgodnie z projektem czasowej 

organizacji ruchu. 

Przewiduje się usunięcie wszystkich karczy drzew oraz odrostów krzewów rosnących 

na terenie planowanego przedsięwzięcia. W ramach przygotowania placu budowy należy 

usunąć warstwę humusu. Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca wywozu 

humusu. Część humusu należy przechować w pryzmach i użyć do rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

1.2.2.2. Konstrukcji nawierzchni 

Jezdnia ciągu głównego 

 na istniejącej nawierzchni żwirowej: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – grubości 4cm 

 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W– przyjęto w ilości 100kg/m² 

 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 25cm 

 od drogi krajowej nr 19 do mostu na rzece Łosośna 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – grubości 4cm  

 siatka z włókna szklanego 

 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W na istniejącej nawierzchni 

bitumicznej – przyjęto w ilości 100kg/m² 

 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15cm 

 recykling wgłębny istniejącej nawierzchni bitumicznej na grubość 20cm 

 na odcinku od mostu na rzece Łosośna do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1266B 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – grubości 4cm  

 siatka z włókna szklanego 

 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W – przyjęto w ilości 100kg/m² 

 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 25cm 

 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1266B do końca 

przebudowywanego odcinka 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – grubości 4cm  
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 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W – przyjęto w ilości 100kg/m² 

 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 15cm 

 Zatoki autobusowe 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm 

 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W – średnio 4cm 

 górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 

20cm 

 dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 

20cm 

Pobocza gruntowe 

 kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie – 15cm 

Pobocza utwardzone 

 kostka betonowa gr. 8 cm w m. Czuprynowo - jednostronnie 

 podsypka piaskowa – 5cm 

 podbudowa z kruszywa naturalnego – 25cm 

 krawężnik betonowy 15x22cm przy jezdni 

 obrzeża betonowe 8x30cm po zewnętrznej nawierzchni z kostki 

Wjazdy z kostki betonowej 

 kostka betonowa grafitowa – 8cm (wypełnienie spoin piaskiem) 

 podsypka piaskowa – 5cm 

 podbudowa z kruszywa naturalnego – 25cm 

 krawężnik betonowy 15x22cm przy jezdni 

 obrzeża betonowe 8x30cm po zewnętrznej nawierzchni z kostki 

Zjazdy o nawierzchni żwirowej 

 nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 20cm 

Skrzyżowania i zjazdy o nawierzchni bitumicznej 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm 

 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W – 4cm 

 górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 

25cm 

Przyjęte założenia projektowe należy traktować jako wyjściowe, a przyjęte rozwiązania 

jak i ostateczny kształt projektu należy uzgodnić w Powiatowym Zarządzie Dróg w 

Sokółce. 

1.2.2.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi 

W obrębie planowanej inwestycji istnieją: linia wodociągowa, linia telefoniczna 

naziemna, linia energetyczna naziemna. Należy w uzgodnieniu z gestorami urządzeń 

zabezpieczyć wszystkie ewentualne kolizje tych urządzeń z projektowaną przebudową 

drogi. Należy dokonać regulacji zaworów wodociągowych i hydrantów. 

1.2.2.4. Roboty wykończeniowe. 

Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren  w otoczeniu budowy, jeżeli został on 

naruszony. Musi zadbać o estetykę. Doły po karczach muszą być uporządkowane. 

1.2.3. Wskaźniki ekonomiczne. 

1.2.3.1. Określenie zakresu wyceny całości robót 
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W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb sporządzenia oferty 

należy wypełnić ofertę, w której należy uwzględni wszystkie koszty związane z: 

 uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na 

kompletną dokumentację projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz 

wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej przedmiotowego 

zamierzenia budowlanego, 

 wykonaniem przebudowy drogi powiatowej Nr 1264B na odcinku Wołkusze – droga 

krajowa nr 19 – Łosośna – Czuprynowo, 

 obsługą geodezyjną przebudowy drogi powiatowej Nr 1264B na odcinku Wołkusze – 

droga krajowa nr 19 – Łosośna – Czuprynowo,  

Cena ofertowa musi uwzględniać wykonanie kompletnego opracowania projektowego 

na podstawie, którego Wykonawca uzyska ważną decyzję pozwolenia na budowę i 

przebuduje drogę powiatową Nr 1264B na odcinku Wołkusze – droga krajowa nr 19 – 

Łosośna – Czuprynowo. 

Ryczałtowa cena ofertowa zadania obejmuje trzy pozycje: 

 kompletna dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 1264B na 

odcinku Wołkusze – droga krajowa nr 19 – Łosośna – Czuprynowo, 

 przebudowa drogi powiatowej 1264B na odcinku Wołkusze – droga krajowa nr 19 – 

Łosośna – Czuprynowo, 

 obsługa geodezyjna przebudowy drogi powiatowej 1264B na odcinku Wołkusze – droga 

krajowa nr 19 – Łosośna – Czuprynowo, 

Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując na swoim 

doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających przebudowie. 

Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. 

1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1) Ogólne zasady wykonania i odbioru robót 

Przebudowa drogi winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 

szczególności Prawa Budowlanego), dokumentacji projektowej i Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych. 

2) Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) przegląd w okresie rękojmi, 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

4) Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje inspektor nadzoru. 

5) Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i operatu 

kolaudacyjnego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operatu 

kolaudacyjnego, który winien zawierać: 

załącznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe – protokoły odbioru robót częściowych,  

załącznik nr 2) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy, 

załącznik nr 3) zgłoszenie robót do odbioru, oryginały dzienników budowy, 

oświadczenia kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjęciu 

obowiązków i zakończeniu robót, zgłoszenie rozpoczęcia i 

zakończenia robót do nadzoru budowlanego,  

załącznik nr 4) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy 

– sprawozdanie techniczne, księgę obmiarów, ewentualne protokoły 

konieczności, 

załącznik nr 5) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia, 

załącznik nr 6) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z 

przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, 

załącznik nr 7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

załącznik nr 8) protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy 

protokół przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

6) Przegląd w okresie rękojmi 
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Przegląd w okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

rękojmi. 

7) Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych podczas przeglądu w okresie rękojmi i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 4) Odbiór ostateczny robót. 

8) Wzory druków 

Zamawiający udostępni druki Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce zgodne z 

Zarządzeniem Nr 4/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Sokółce w sprawie wprowadzenia ujednoliconych wzorów druków obowiązujących 

przy realizacji zadań w ramach bieżącego utrzymania i robót inwestycyjnych. 
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2. Część informacyjna programu funkcjonalno użytkowego: 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

1) Gmina Kuźnica posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

przez który przebiega planowany do przebudowy odcinek drogi. Uchwała Nr XI/69/99  

Rady Gminy Kuźnica z dnia 29 października 1999r. 

2) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego  

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

2.3.1. Przepisy prawne 

1) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2013 

poz. 1409 z późn. zm.); 

2) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2015 poz. 199) 

3) Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 

2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129); 

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. 

w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. 2001 nr 80 

poz. 867); 

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133);  

6) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);  

7) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124); 

8) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w sprawie 

warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z póź. zm.). 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.); 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 

wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, 

oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 

2015 poz. 1146); 
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11) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2015 poz. 2164); 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 

1389); 

13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 

oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego 

(Dz. U. z 2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. z 2001, Nr 3, poz. 22);  

14) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 

2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. 2015 poz. 1774); 

15) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

2013 poz. 1232);. 

16) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469); 

17) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 

2015 poz. 196);  

18) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596);  

19) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 

460); 

20) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 

2012 poz. 1137); 

21) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729);  

22) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 

2003r. Nr 220, poz. 2181); 

23) Ustawa z dnia 10.04.2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2031); 

24) Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001r. Nr 100 poz. 

1085). 

25) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775) 

2.3.2. Wytyczne i instrukcje 

1) Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I: Skrzyżowania zwykłe i 

skanalizowane, GDDP, Warszawa 2001 

2) Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
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3) Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 2010r. 

4) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, 

Warszawa 2014r. 

5) Katalog Wzmocnień́ i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. IBDiM, 

Warszawa 2012r. 

6) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Zarządzenie nr 46 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r. 

7) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – 

Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

18.11.2014r.. 

8) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

2.3.3. Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi. 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw 

przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z 

przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia o pozwolenie na budowę i 

zgłoszenia robót.   

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych: 

2.4.1. Mapa zasadnicza. 

Zamawiający posiada aktualne mapy zasadnicze na tereny objęte przebudową. 

2.4.2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania inwestycji 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania inwestycji Nr 

2.4.3. Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych podlegających 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub 

remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 

technologicznych. 

Nie dotyczy. 

2.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane realizacją 

zadania. 

2.5.1. Harmonogram robót związanych z realizacją zadania 

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych 

opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz 

wykonania robót budowlanych. W harmonogramie należy uwzględnić fakt, iż 

poszczególne części są ze sobą powiązane w jedno zadanie. 

2.5.2. Wymagane terminy realizacji zadania 

Termin na realizację niniejszego zadania, tj. 24 miesiące od daty podpisania umowy 

(nie później jednak niż do 30.10.2018r.) – obejmuje zakończenie całości robót 

projektowych i budowlanych oraz przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji. 

Do 24 miesięcznego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać 
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wstrzymane niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy 

przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.  

2.5.3. Płatności 

Podstawą płatności dla opracowań projektowych i robót budowlanych wycenionych 

ryczałtowo jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. 

Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania, 

składające się na wykonanie zamówienia. 

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez 

Zamawiającego Protokołu zdawczo – odbiorczego. Zamawiający dopuszcza częściowe 

fakturowanie zadania na podstawie protokołów odbioru robót oraz fakturowanie 

opracowań projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  Przedmiotem 

faktury częściowej może być fakt zakończenia i odebrania części zamówienia zgodnie z 

poniższymi zasadami. 

Ustala się następujące etapy zapłaty za wykonane prace: 

1) pierwsza płatność w wysokości do 10% wartości całego zadania – po wykonaniu i 

odebraniu przez Zamawiającego kompletnego projektu budowlanego wraz z 

wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami 

włącznie z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę, 

2) druga płatność w wysokości do 50% wartości całego zadania - po wykonaniu i 

odebraniu przez Zamawiającego części robót drogowych, które Wykonawca wykona w 

2017 roku,  

3) trzecia płatność w wysokości odpowiadającej wartości robót pozostałych do 

zafakturowania w ramach całego zadania – po wykonaniu i odebraniu przez 

Zamawiającego całego zakresu zadania w roku 2018.  

2.5.4. Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty 

L.p. Rodzaj robót 
Ryczałtowa wartość 
robót w zł (brutto) 

1 2 3 

1 

Kompletna dokumentacja projektowa przebudowy drogi 

powiatowej Nr 1264B na odcinku Wołkusze – droga 

krajowa nr 19 – Łosośna – Czuprynowo 

 

2 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1264B na odcinku 

Wołkusze – droga krajowa nr 19 – Łosośna – 

Czuprynowo 

 

3 

Obsługa geodezyjna przebudowy drogi powiatowej Nr 

1264B na odcinku Wołkusze – droga krajowa nr 19 – 

Łosośna – Czuprynowo 

 

RAZEM BRUTTO:  

 


