

BŚ.271.7.2020

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

W dniu 24.04.2020 r. o godz. 10:10 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający Gmina Kuźnica reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:

1. Krzysztof Kujawski – Przewodniczący komisji
2. Krystian Zieziula – Sekretarz komisji
3. Maciej Jarosz – Członek komisji

dokonała otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania: **„Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na potrzeby inwestycji pn. Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica”**.

Otwarcia dokonano w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy, ul. Sidrzańska 2, 16-123 Kuźnica w dniu 24.04.2020 r. o godzinie 10:10. Zmiana miejsca otwarcia ofert podyktowana była koniecznością zapewnienia separacji osób uczestniczących w otwarciu, z uwagi na panujący stan epidemii SARS-COV2. Osoby, które stawiły się na otwarciu zostały o tym poinformowane w siedzibie Urzędu Gminy Kuźnica, przed upływem terminu składania ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację zamówienia, tj. 11 000,00 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100).

W wyznaczonym terminie do 24.04.2020 r. do godz. 10:00 wpłynęło 9 ofert.

Zestawienie ofert:

Numer oferty	Nazwa firmy i adres	Cena oferty brutto (zł)	Czas stawienia się na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego na wezwanie Zamawiającego	Warunki płatności
1.	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HYDROBUD Stanisław Kuźmiński, ul. Główna 37/1, 18-214 Klukowo, e-mail: phu.hydrobud@gmail.com	32 000,00	6 godzin	Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonaną usługę są podpisane protokoły odbioru końcowego przedmiotu umowy na roboty budowlane, dostawy
2.	EUROENERGIA Mirosław	44 000,00	6 godzin	Podstawą do wystawienia

	Polens, ul. Konińska 2, 16-400 Suwałki, e-mail: eurocertyfikat@interia.pl			przez Wykonawcę faktury VAT za wykonaną usługę są podpisane protokoły odbioru końcowego przedmiotu umowy na roboty budowlane, dostawy
3.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe LEF, ul. Zwierzyniecka 54, 15-247 Białystok, e-mail: piecielski@gmail.com	54 120,00	6 godzin	Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonaną usługę są podpisane protokoły odbioru końcowego przedmiotu umowy na roboty budowlane, dostawy
4.	NEOEnergetyka Sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa, e-mail: biuro@neoenergetyka.pl	49 720,29	6 godzin	Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonaną usługę są podpisane protokoły odbioru końcowego przedmiotu umowy na roboty budowlane, dostawy
5.	BIAL – INWEST Walerian Buczyński, ul. Zagórna 37/17, 15-820 Białystok, e-mail: seal27@wp.pl	65 600,00	6 godzin	Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonaną usługę są podpisane protokoły odbioru końcowego przedmiotu umowy na roboty budowlane, dostawy
6.	Tomas Consulting S. A., ul. Lniana 41, 15-665 Białystok, e-mail: sekretariat@tomasconsulting.com	138 990,00	6 godzin	Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonaną usługę są podpisane protokoły odbioru końcowego przedmiotu umowy na roboty budowlane, dostawy
7.	REMBUD Zbigniew Tomaszewski, ul. Mieszka I 9, 16-020 Czarna Białostocka, e-mail: biuro@inzynierbudownictwa.eu	27 840,00	6 godzin	Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonaną usługę są podpisane protokoły odbioru końcowego przedmiotu umowy na roboty budowlane, dostawy
8.	OIB Piotr Burczyński, Toporzysko 22, 87-134 Zławieś Wielka, e-mail: piotr-burczynski@wp.pl	38 745,00	6 godzin	Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonaną usługę są podpisane protokoły

				odbioru końcowego przedmiotu umowy na roboty budowlane, dostawy
9.	“ATM” Krzysztof Miklaszewicz – usługi budowlane, ul. Bema 99/33, 15-370 Białystok, e-mail: atmsekretariat@interia.pl	71 340,00	6 godzin	Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonaną usługę są podpisane protokoły odbioru końcowego przedmiotu umowy na roboty budowlane, dostawy

Podpisy członków Komisji Przetargowej:

1. Przewodniczący komisji..... *Krzysztof Unjowski*
2. Sekretarz komisji..... *Krzysztof Pieniak*
3. Członek komisji..... *Pawel Jan*

[Signature]
mgr inż. Paweł Miklasz