

BŚ.271.5.2020

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

W dniu 07.05.2020 r. o godz. 13:10 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający Gmina Kuźnica reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:

1. Krzysztof Kujawski – Przewodniczący komisji
2. Krystian Zieziula – Sekretarz komisji
3. Mariola Witkowska – Członek komisji

dokonała otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

„Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica – modernizacja źródła ciepła”.

Otwarcia dokonano w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy, ul. Sidrzańska 2, 16-123 Kuźnica w dniu 07.05.2020 r. o godzinie 13:10. Zmiana miejsca otwarcia ofert podyktowana była koniecznością zapewnienia separacji osób uczestniczących w otwarciu, z uwagi na panujący stan epidemii SARS-COV2. Osoby, które stawiły się na otwarciu zostały o tym poinformowane w siedzibie Urzędu Gminy Kuźnica, przed upływem terminu składania ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację zamówienia, tj. 2 053 939,00 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 00/100).

W wyznaczonym terminie do 07.05.2020 r. do godz. 13:00 wpłynęło 9 ofert.

Zestawienie ofert:

Numer oferty	Nazwa firmy i adres	Cena oferty brutto (zł)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Przedsiębiorstwo-Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „OTECH” Sp. z o.o., ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice, e-mail: oltech@oltech.com.pl	2 890 500,00	01.06.2021 r.	9 lat	Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy jest podpisany przez obie strony i inspektora nadzoru inwestorskiego protokół odbioru częściowego/końcowego
2.	Rzońca Sp. z o.o., ul. Żabia 2a, 18-400 Łomża, e-mail:	2 152 500,00	01.06.2021 r.	9 lat	Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie

	przetarg@rzonca.eu				przedmiotu umowy jest podpisany przez obie strony i inspektora nadzoru inwestorskiego protokół odbioru częściowego/końcowego
3.	IN-KOL Sp. z o.o., 18-500 Kolno, ul. Kolejowa 2, e-mail: biuro@in-kol.pl	2 946 779,00	01.06.2021 r.	9 lat	Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy jest podpisany przez obie strony i inspektora nadzoru inwestorskiego protokół odbioru częściowego/końcowego
4.	RenCraft Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 94c, 85-027 Bydgoszcz, e-mail: info@rencraft.eu, m.dorawa@rencraft. eu	2 749 027,61	01.06.2021 r.	9 lat	Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy jest podpisany przez obie strony i inspektora nadzoru inwestorskiego protokół odbioru częściowego/końcowego
5.	LEBART Bartosz Łogwiński i wspólnik Sp. J., Rakowiska, ul. Kryształowa 21, 21- 500 Biała Podlaska, e-mail: biuro@lebart.pl	2 346 840,00	01.06.2021 r.	9 lat	Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy jest podpisany przez obie strony i inspektora nadzoru inwestorskiego protokół odbioru częściowego/końcowego
6.	ALDO TECHNIKA GRZEWCZA SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI, Dąbrówka Kościelna 107, 18-210 Szepietowo, e-mail: phualdo@wp.pl	2 779 800,00	01.06.2021 r.	7 lat	Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy jest podpisany przez obie strony i inspektora nadzoru inwestorskiego protokół odbioru częściowego/końcowego
7.	ZAKŁAD WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH I C.O. ANDRZEJ STEPANCZENKO,	2 546 100,00	01.06.2021 r.	9 lat	Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy jest podpisany przez obie strony i inspektora nadzoru

	ul. Różana 4/6, 15-669 Białystok e-mail: asterm@wp.pl				inwestorskiego protokół odbioru częściowego/końcowego
8.	HANDAN Instalacje Sanitarne Sidoruk i Sidoruk sp.j., Stanisławowo 14, 15-604, e-mail: adm@handan.com.pl	3 136 500,00	01.06.2021 r	9 lat	Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy jest podpisany przez obie strony i inspektora nadzoru inwestorskiego protokół odbioru częściowego/końcowego
9.	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MACIEJ KASPERKIEWICZ, ul. Cmentarna 2, 87-300 Brodnica, e-mail: biuro@kasperkiewicz.net	2 470 000,00	01.06.2021 r	9 lat	Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy jest podpisany przez obie strony i inspektora nadzoru inwestorskiego protokół odbioru częściowego/końcowego

Wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podpisy członków Komisji Przetargowej:

1. Przewodniczący komisji..... *Krzysztof Kujawski*
2. Sekretarz komisji..... *Krzysztof Ziemiło*
3. Członek komisji..... *Maria Witkowska*

[Signature]
WÓJT
 mgr inż. *Pawel Mklasz*