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BS.271.6.2020
PROTOKOL Z OTWARCIA OFERT

W dniu 15.05.2020 1. 0 godz. 13:10 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiajacy Gmina
Kuznica reprezentowany przez Komisjg Przetargowa w sktadzie:

1. Krzysztof Kujawski— Przewodniczacy komisji

2. Krystian Zieziula — Sekretarz komisji

3. Mariola Witkowska — Cztonek komisji

dokonata otwarcia ofert w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonym w
trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania:

»Dostawa wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku szkoly
podstawowej w Gminie Kuznica”.

Otwarcia dokonano w siedzibie Gminnego Os$rodka Kultury i Sportu w  KuzZnicy,
ul. Sidrzanska 2, 16-123 Kuznica w dniu 15.05.2020 r. o godzinie 13:10. Zmiana miejsca otwarcia
ofert podyktowana byla konieczno$cia zapewnienia separacji osob uczestniczacych w otwarciu, z
uwagi na panujacy stan epidemii SARS-COV2. Osoby, ktore stawily si¢ na otwarciu zostaly o tym
poinformowane w siedzibie Urzedu Gminy Kuznica, przed uptywem terminu sktadania ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiajacy podat wysokos¢ srodkow, jakie przeznaczyt na realizacjg
zamowienia, tj. 112 500,00 zt brutto (stownie: sto dwanascie tysigcy pigcset ztotych 00/100).

W wyznaczonym terminie do 15.05.2020 r. do godz. 13:00 wptyngto 6 ofert.

Zestawienie ofert:

Termin Pl
wykonania | "
gwarancji

Numer Cena oferty

afrty Nazwa firmy i adres brutto (1) Warunki ptatnosci

zamoOwienia |

1. |Ekoserwis BP Sp. z| 58 425,00 |31.10.2020r.| 9lat Podstawg do wystawienia

0.0., Aleja przez Wykonawce faktury
Tysigclecia 20/1, 21- VAT za wykonanie

500 Biata Podlaska, przedmiotu umowy jest
e-mail: podpisany przez obie strony i
biuro@ekosewisbp. inspektora nadzoru

pl inwestorskiego protokot

odbioru koncowego
2. |RED ALERT Pawet| 57 994,50 {31.10.2020r.| 9 lat Podstawg do wystawienia

Borzecki, ul. przez Wykonawce faktury
Wyzwolenia 129, VAT za wykonanie
20-368 Lublin przedmiotu umowy jest
Krzysztof, e-mail: podpisany przez obie strony i

Urzad Gminy Kuznica, ul. pl. 1000-lecia Paristwa Polskiego 1, 16-123 Kuznica,
tel. 85 722 92 81, fax. 85 722 92 80
kuznica.ug.gov.pl, sekretariat@kuznica.ug.gov..pl



info(@redalert.pl inspektora nadzoru
inwestorskiego protokot
odbioru koncowego
Elserwis sp. z 0.0.,| 64 698,00 |31.10.2020r.| 9 lat Podstawa do wystawienia
ul. Biatostocka 5, 16- przez Wykonawce faktury
070 Lyski, e-mail: VAT za wykonanie
n.polkowska@elmo przedmiotu umowy jest
ntgrupa.pl podpisany przez obie strony i
inspektora nadzoru
inwestorskiego protokot
odbioru koncowego
Rzonca Sp. zo.0.,ul.| 52 693,20 {31.10.2020r.| 9lat Podstawg do wystawienia
Zabia 2a, 18-400 przez Wykonawce faktury
FLomza, e-mail: VAT za wykonanie
przetarg(@rzonca.eu przedmiotu umowy jest
podpisany przez obie strony i
inspektora nadzoru
inwestorskiego protokot
odbioru koncowego
Handan Instalacje| 70 835,30 [31.10.2020r.| 9 lat Podstawg do wystawienia
sanitarne Sidoruk i przez Wykonawce faktury
Sidoruk  sp.  j., VAT za wykonanie
Stanistawowo 14, przedmiotu umowy jest
15-604 Biatystok, e- podpisany przez obie strony i
mail: inspektora nadzoru
adm(@handan.com.p inwestorskiego protokot
1 odbioru koncowego
Solarwat Jacek| 49 883,00 {31.10.2020r.| 9lat Podstawg do wystawienia
Chancewicz, ul. przez Wykonawceg faktury
Wschodnia 6, 16- VAT za wykonanie
100 Sokotka, e-mail: przedmiotu umowy jest
biuro@solarwat.pl podpisany przez obie strony i
inspektora nadzoru
inwestorskiego protokot
odbioru koncowego
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1. Przewodniczacy komisji...-.‘é./. /&

Podpisy cztonkéw Komisji Przetargowe;:

Urzad Gmin)} Kuznica, ul. pl. 1000-lecia Panstwa Polskiego 1, 16-123 Kuznica,
tel. 85 722 92 81, fax. 85 722 92 80

kuznica.ug.gov.pl, sekretariat@kuznica.ug.gov..pl



